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KOHEZIJAS FONDS




Līgums Nr. 14/168/02-21      
Olainē
2014.gada  2. jūnijā
SPECIĀLIE NOTEIKUMI

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais  reģ.Nr. 40003182001,  Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads,  LV -2114, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Normunda Ozoliņa un valdes locekļa Viestura Liepas   personā, kuri  rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA „Eiroprojekts”, vienotais, reģ. Nr.40003493684, Elizabetes Iela 2-413, Rīga, LV-1010, prokūrista Pētera Blumata personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Tehniskā projekta izstrāde  atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveidei  Olaines pilsētā”, iepirkuma IDN: KF Olaine, AS OŪS 2014/04 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets

Izpildītājs veic tehniskā projekta dokumentācijas izstrādi un nodrošināšana  autoruzraudzību sekojošiem būvdarbiem:
· pilnībā aprīkota atšķiroto atkritumu savākšanas punkta /laukuma ar cieto segumu (0,3813 ha), lietus ūdens novadīšanas sistēmu, āra apgaismojumu  (6 gaismas ķermeņi) un informācijas un norāžu  uzstādīšana laukuma darba organizēšanai;
· laukuma  iežogojuma uzstādīšana ( 200 t/m) ar vārtiem  auto  svariem un svaru tiltu;
· sarga mājas izbūve (konteinertipa, kopējā  platība 12 m2);
· esošās katlumājas  ēkas (645 m2), rekonstrukcijai nodrošinot tehniskām prasībām  atbilstoša  atkritumu  šķirošanas centra ar jaudu līdz 10 000 t/gadā  izveidi, tai skaitā atkritumu bioloģiskās pirmsapstrādes  (sausināšanas un higenizācijas)  telpas ar gaisa caurplūdi nešķiroto atkritumu izvietošanai ierīkošana; 
· atkritumu  šķirošanas līnijas  ar jaudu līdz 10 000 t/gadā piegāde un  uzstādīšana, tai skaitā atkritumu pāršķirošanas līnija, presēšanas iekārta, trumuļsiets lielo sastāvdaļu atdalīšanai, atkritumu masas smalcinātājs.
Darbi  veicami saskaņā ar Izpildītāja iesniegto  Piedāvājumu (turpmāk – Pakalpojums).

Lūguma izpilde tiek veiktā divos posmos:

1) posms - Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde;

2) posms – Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzība.

2. Līguma dokumenti un to prioritāte

2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

a. šie Speciālie noteikumi;

b. pielikumi: izmaiņas iepirkuma procedūras laikā nav bijušas;
c. Vispārīgie noteikumi (Iepirkuma nolikuma  Pielikums Nr. 4. (PDF formātā)),

d. Darba uzdevums (Iepirkuma nolikuma B. sadaļa)
e. Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra plāns  (Iepirkuma nolikuma E. Sadaļa);

f. Piedāvājums (Pretendenta izpildītā Iepirkuma nolikuma D. sadaļa);
g. Finanšu piedāvājums (Pretendenta izpildītā Iepirkuma nolikuma C. sadaļa);
h. Iepirkuma procedūras nolikums,

i. Veidnes:
i. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.3.),

ii. Līguma izpildes garantijas veidne (Iepirkuma nolikuma pielikums Nr.2.
2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

3. Līguma summa: 

Līguma  1) posms -  Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde   summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 19900,00 EUR Deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi),

 PVN 21% ir 4179,00 EUR Četri tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro, 00 centi), 

Līguma 1) posma summa, ieskaitot PVN, ir 24079,00 EUR Divdesmit četri tūkstoši septiņdesmit deviņi euro, 00 centi).
Līguma 2) posms -  Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzība   summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 2000,00 EUR (Divi tūkstoši euro, 00 centi),

 PVN 21 % ir 420,00  EUR (Četri simti divdesmit euro, 00 centi), 

Līguma 2) posma summa, ieskaitot PVN, ir 2420,00 EUR (Divi tūkstoši četri simti divdesmit euro, 00 centi)

Akceptētā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 21900,00 EUR (Divdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro, 00 centi).
4. Maksājumi

4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

	Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas
	Maksājums
	Maksājuma apmērs % 
	Summa bez PVN (EUR)
	PVN

21%(EUR)
	Kopā (EUR)

	1.
	Avansa maksājums no līguma. summas 
	10
	2190,00
	459,90
	2649,90

	2.-3.
	Starpmaksājumi

1.posmam
	80
	15920,00
par faktiski veikto darba apjomu ne biežāk, kā viens maksājums mēnesī
	3343,20
	19263,20

	6.-11.
	Starpmaksājumi

2.posmam
	80
	1600,00

 par faktiski veikto darba apjomu, ne biežāk, kā viens maksājums mēnesī
	336,00
	1936,00

	12.
	Noslēguma maksājums
	10
	2190,00

	459,90
	2649,90


4.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, veicot ieturējumus  proporcionāli izmaksātajam avansa procentam, un ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas
4.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam: 

AS "Swedbank"

Norēķinu konts: LV80HABA0001408055828

Kods: HABALV22

5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš

5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 10 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos. 

5.3. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu  sniegšanu  termiņš 10  mēneši no līguma noslēgšanas dienas tai skaitā:

5.3.1. Līgumam  1) posmam - Tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde,  3 (trīs ) mēnešus laikā  no Līguma spēkā stāšanās dienas;

5.2.3. Līguma  2) posmam – Tehniskā projekta realizācijas autoruzraudzība aptuveni  7 (septiņu) menšu periodā, pakalpojumu sniegšanas termiņu pieskaņojot būvdarbu līguma izpildes grafikam, nemainot pakalpojuma kopējo cenu.
6. Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Celtnieku iela 3, Olaine, Olaines novads.
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.
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