

Līgums Nr. 14/169/02-21
Olainē
2014.gada  2.jūnijā
      AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura, valdes locekļa N.Ozoliņa un valdes locekļa V.Liepas   personā, kuri  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un SIA „Melnet-GROUP” vienotais reģ. Nr. 50103206611, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, direktora Borisa Zuikeviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2013.gada 29.novembra pilnvaru (reģistrētu aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.6606), no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2014.gada 23.maija piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  “Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07 (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt  siltumtrases kameras remonta darbus.
1.2. Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  līguma summu  EUR 15287,41 (Piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro, 41 cents) bez PVN. PVN tiek piemērots saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.
2.Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājam ir tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā pēc  Līguma parakstīšanas dienas un pabeigt līdz 2014.gada 16.jūnijam.

2.2.3. siltumtrases demontāžas un montāžas darbiem  ne vairāk, kā 48 stundas. Par katra darbu izpildes nokavētā stunda tiek pielīdzināta vienai nokavētai līguma izpildes dienai.
2.2.4. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.5. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.6. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;
2.2.7. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.8. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.

2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;
2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

2.4. Pasūtītājs apņemas:

2.4.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.4.2. nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.
3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

3.1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 15287,41 (Piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro, 41 cents).
3.2.  Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
3.3. Pasūtītājs 2 darba  dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 20% apmērā no Līguma summas.

3.4. Noslēguma maksājuma summu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

4.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī. 

4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

6. Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,2 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

6.3.  Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,2 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

6.4.  Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trim) lapām.
7.5. Līguma pielikumā Izpildītāja 2014.gada 23.maija piedāvājums Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai  “Avārijas stāvoklī esošās siltumtrases  kameras  K-1-14  remonta darbi, pie ēkas Zemgales ielā 45, Olaine,  Olaines novads” (iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2014/07).

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 
8. Pušu rekvizīti un paraksti  
	Pasūtītājs:                             

AS  “Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001,

Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114,

Nor. konts: LV15PARX 0015699680001

AS „Citadele banka”

Tālr.67963102 

Valdes priekšsēdētājs _________________________M.Mazurs
Valdes loceklis _________________________N.Ozoliņš

Valdes loceklis____________________V.Liepa

	Izpildītājs:

SIA „Melnet-GROUP”
Vienotais reģ.Nr. 50103206611

Šmerļa iela 3,Rīga, LV-1006

Konts LV93 RIKO 0002 0131 2168 7

AS “DnB NORD Banka”

Kods: RIKO LV2X

Tālr.: 26574837

e-pasts: melnets@inbox.lv
Direktors

__________________B.Zuikevičs





