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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs). 

1.1.1. Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332
Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22
Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777
E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. 
+371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.2, 4.p.) (turpmāk - Komisija).

1.3. Pretendents:

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2016/46 „Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”. 

1.4. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.4.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2016/46.
1.4.2. Iepirkuma priekšmets ir suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā. 
1.4.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
1.4.4. CPV kodi: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi), 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 37535200-9 (Spēļu laukumu aprīkojums).
1.4.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.
1.4.6. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.
1.5.    Līguma darbības vieta un laiks 
1.5.1. Līguma darbības vieta - “Mežmaļi”, Olaine, Olaines novads.
1.5.2. Līguma plānotais izpildes termiņš ir 2 (divas) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. 
1.6. Informācijas sniegšana

1.6.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.7.1. Pretendents var iesniegt:
1.7.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.7.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.7.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 1.novembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.7.3. Piedāvājumi:

1.7.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.7.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.7.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.7.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.8.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.8.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2016/46 „Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”;
1.8.1.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 1.novembra plkst. 1100”.
1.8.2. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

1.8.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.8.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.8.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.8.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

1.8.7. Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikums pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.
1.9. Cita informācija

1.9.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
2.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.1.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma Komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

2.1.1.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.1.1.1. un 2.1.1.2.punktā minētie nosacījumi.
2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendents ir reģistrēts (viņam ir atļaujas, sertifikāti, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteikto Darbu izpildei.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. 
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2013.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

2.4.2. Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divus) objektus, kas līdzīgi pēc rakstura, darbu veidiem un platības, un katra objekta līguma summa ir vienāda vai pārsniedz Pretendenta šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi).

2.4.3. Pretendents līguma izpildei nodrošina sertificētu projektētāju, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi.

2.4.4. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) ir vadījis vismaz 2 (divus) objektus, kas līdzīgi pēc rakstura, darbu veidiem un platības un katra objekta līguma summa ir vienāda vai pārsniedz Pretendenta šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi). 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 5.pielikums).

3.2. Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

3.2.1. Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

3.2.2. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

3.2.3. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

3.2.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.2.5. Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums euro iepriekšējo 3 (trīs) (2013., 2014. un 2015.gadā) finanšu gadu laikā pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

3.2.6. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2.punkta prasībām;

3.2.7. Informācija par Darbu izpildei piedāvāto darbinieku kvalifikāciju un pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu), norādot sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, kas apliecina tiesības vadīt iepirkumā paredzētos Darbus, saskaņā Nolikuma ar 2.4.3. un 2.4.4.punktu;
3.2.8. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

3.2.9. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu);

3.2.10. Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
3.3. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā kopējā līguma summa paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot līguma projektā (Nolikuma 6.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.5. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

3.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

Atkarībā no atbilstoši 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 8.2 panta astotajā daļā noteiktajam.
4.3. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1.  Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 
4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.7. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.7.1. Komisija līguma slēgšanai izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā septītajā un astotajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

4.7.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma atbildības limits ir 10% no kopējās līgumcenas.
6.2. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.3. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 


Ģ.Batrags
1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Laukuma būvniecībai jāizstrādā Būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. 
Laukuma būvniecības ieceri izstrādā sertificēts būvinženieris.

Projektēšanas stadija: 

Būvniecības dokumentācija un paskaidrojuma raksts atbilstoši 2014.gada 16.septembra MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju noteikumi” 16.pantam, t.i. pirmās grupas inženierbūves jaunu būvniecību, ierīkošanu vai novietošanu, būvvaldē iesniedz:
· aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu; 
· tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti; 

· paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas; 

· grafiskos dokumentus ar inženierbūves vizuālo risinājumu; 

· derīgu zemes gabala topogrāfisko plānu vai instrumentāli uzmērītu zemes robežu plānu; 

· novietojuma plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts paredzētās inženierbūves novietojums zemes gabalā un tās ārējie izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos;

· ražotāja izstrādāto tehnisko dokumentāciju (attiecībā uz gatavas inženierbūves novietošanu).
Būvniecības veids: pirmās grupas inženierbūve (MK noteikumu Nr. 500 “Vispārējo būvnoteikumi” 1.pielikuma II.daļas “Inženierbūves” 8.punkta 1) apakšpunkts “Ostu hidrotehniskās, siltumenerģijas, gāzes un citas atsevišķi neklasificētas inženierbūves” un 4).apakšpunkts “Žogs”).
Būvdarbus veikt pēc būvniecības ieceras dokumentācijas akceptēšanas Būvvaldē.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jānodrošina inženierbūvju nodošanu ekspluatācijā atbilstoši 2014.gada 16.septembra MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 120. - 127.pantam un jāuzņemas garantijas saistības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Līguma izpildes laiks: 2 (divas) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. 
Darbu uzsākšanu rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju.
Izpildīto darbu garantijas laiks – ne mazāks kā 3 (trīs) kalendārie gadi.

Lai nodrošināt drošību un nepieļautu bērnu un citu nepiederošo personu nokļūšanu laukumā būvdarbu laikā, Būvuzņēmējam jānodrošina būvlaukuma norobežošana. 
2. LAUKUMA IZBŪVES PRASĪBAS
	Nr.
p. k
	Elements
	Daudzums
	Tehniskā specifikācija
	Attēls

	1
	Rāpšanās uz platformas ar nogāzi
	1
	Komplektācija:

Platforma – 1gb

Slīpā virsma ar kāpšļiem – 2

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 640mm (±10%)

Platums – 110mm (±10%)

Garums – 4300mm (±10%)

Platformas izmēri – 1000x1000mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents materiāls

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	2
	Rāpšanās ar nogāzi
	1
	Komplektācija:

Slīpā virsma ar kāpšļiem – 2gb.

Konstrukciju nesošie stabi – 2gb.

Izmēri:

Augstums – 1400mm (±10%)

Platums – 900mm (±10%)

Garums – 3100mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	3
	Informatīvais dēlis ar informatīvo uzlīmi t.sk. pret grafiti pārklājums
	1
	Komplektācija:

Informācijas dēlis (kvadrātveida informācijas zīme uz divām kājām) – 1gb.

Izmēri:

Augstums – 1800mm (±10%)

Platums – 60mm (±10%)

Garums – 900mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Planšete – finieris (900 x 900mm),

[image: image15.png]


Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – metāls (cauruļu diametrs 60mm), kas betonējas zemē 600mm dziļumā. Kopējais stabu garums – 2400mm.

Dizains saskaņā ar pārējiem informatīvajiem stendiem Olaines novadā.


	[image: image3.emf]

	4
	Lēkšana caur riņķi
	3
	Komplektācija:

Riņķis ar stiprinājumiem – 1gb.

Horizontālās pārlikas – 2gb.

Konstrukciju nesošie stabi – 2gb.

Izmēri:

Augstums – 1800mm (±10%)

Platums – 1400mm (±10%)

Garums – 106mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Riņķis - mitrumizturīgs saplāksnis vai plastikāts

Horizontālās pārlikas – metāls pārklāts ar pulverkrāsu

Riņķa stiprinājumi – ķēdes vai virves ar metāla kodolu.

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	5
	Zemā rāpšanās uz Podesta ar nogāzi
	1
	Komplektācija:

Platforma – 1gb

Slīpā virsma ar kāpšļiem – 2

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 590mm (±10%)

Platums – 900mm (±10%)

Garums – 3000mm (±10%)

Platformas izmēri – 800x800mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents materiāls

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	6
	Tunelis
	3
	Komplektācija:

Plastikāta caurule – 1gb.

Panelis caurulei – 2gb.

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 1000mm (±10%)

Platums – 900mm (±10%)

Garums – 1000mm (±10%)

Caurules diametrs – Ø750mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Caurule - plastikāts

Panelis - mitrumizturīgs saplāksnis vai plastikāts

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
	[image: image6.png]




	7
	Zemā rāpšanās ar nogāzi
	1
	Komplektācija:

Slīpā virsma ar kāpšļiem – 2gb.

Konstrukciju nesošie stabi – 2gb.

Izmēri:

Augstums – 1100mm (±10%)

Platums – 900mm (±10%)

Garums – 2100mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	8
	Apstāšanās platforma
	1
	Komplektācija:

Platforma – 1gb

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 500mm (±10%)

Platums – 900mm (±10%)

Garums – 900mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents materiāls

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	9
	Mazais šķērslis (2 dažādi augstumi)
	5
	Komplektācija:

Horizontālās pārlikas – 2gb

Konstrukciju nesošie stabi – 3gb.

Izmēri:

Augstums – 680mm (±10%)

Platums – 1860mm (±10%)

Garums – 112mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Pārlikas – metāla caurule pārklāta ar pulverkrāsu.

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	10
	Apstāšanās platforma


	1
	Komplektācija:

Platforma – 1gb

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 640mm (±10%)

Platums – 1100mm (±10%)

Garums – 1100mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Virsmas - mitrumizturīgs saplāksnis (vismaz 25mm biezumā) vai ekvivalents materiāls

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	11
	Šķērslis (2 dažādi augstumi)
	3
	Komplektācija:

Horizontālās pārlikas – 2gb

Konstrukciju nesošie stabi – 3gb.

Izmēri:

Augstums – 890mm (±10%)

Platums – 1860mm (±10%)

Garums – 112mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Pārlikas – metāla caurule pārklāta ar pulverkrāsu.

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	12
	S –veida tunelis
	1
	Komplektācija:

Plastikāta caurule S-veida – 1gb.

Panelis caurulei – 2gb.

Konstrukciju nesošie stabi – 4gb.

Izmēri:

Augstums – 1000mm (±10%)

Platums – 1900mm (±10%)

Garums – 2500mm (±10%)

Caurules diametrs – Ø750mm (±10%)

Izmantojamie materiāli: 

Caurule - plastikāts

Panelis - mitrumizturīgs saplāksnis vai plastikāts

Vertikālie konstrukciju saturošie stabi – līmēts krāsots koks ar metāla cinkotiem paliktņiem, kas betonējas zemē 400mm dziļumā
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	13
	Sols ar atzveltni
	2 gab.
	Sols ar muguras balstu.

Garums: ~1900mm. Sēžas augstums: ~450mm

Sēžas platums: ~450 mm

Muguriņas augstums: ~800mm

Metāla un koka konstrukcija.
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	14
	Betona urna
	1 gab.
	Betona atkritumu urna ar metāla cinkoto ieliktni. 
Izmērs: 500 × 500 × 400 mm
Svars: ≈ 140 kg
	

	15
	Suņu ekskrementu izmešanas urna
	1 gab.
	Urna ir izgatavota no cinkota tērauda 1mm bieza, pelēkā krāsā, iekšpusē nerūsējošs cinkots 50 litrīgs toveris, izņemams, var lietot ar maisiem vai bez, viegli tīrāmas. Urna ir slēdzama.

Urnas kājās ir 4 caurumi, ar kuriem paredzēts pieskrūvēt urnu pie zemes (skrūves ir komplektā)

Izmēri: Augstums no zemes 90cm

Metāla toveris 80cm augstumā, 44cm platumā, 25cm biezumā.

Vizuāli identisks esošajiem novadā uzstādītajiem.
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	16
	Dzelsbetona žoga (6.00 m x 1.75 m) ar stabiem un stabu pamatiem demontāža un deponēšana
	18m
	Dzelzsbetona žoga demontāža ietver sevī dzlesbetona konstrukciju demontāžu, transportāšanu uz un nodošanu būvgružu pieņemšanas vietā, kā arī platības rekultivēšanu (sakārtošanu) pēc žoga, stabu un pamatu demontāžas.
	


	17
	Ietves asfaltbetona seguma demontāža un deponēšana
	206 m2
	Asrfaltbetona demontāža ietver sevī asfaltbetona demontāžu, transportešanu uz atbērtni, ja nepeiciešams arī minerālmateriāla pamata daļēju vai pilnīgu demontāžu.
	

	18
	Ietves apmales demontāža un deponēšana
	136 m 
	Ietves apmales demontāža ietver sevī apmaļu demontāžu, transportešanu uz un nodošanu būvgružu pieņemšanas vietā.
	

	19
	Žoga stabi (ar cinka un pulverkrāsas pārklājumu RAL 6005) ar uzstādīšanu betona pamatā
	38 gab.
	Stabu montāžu veikt pēc ražotāja noradījumiem izvērtējot reģionā noteikto grunts sasaluma dziļumu un grunts apstākļus.
	

	20
	Žoga paneļi (ar cinka un pulverkrāsas pārklājumu RAL 6005)  2500x2030 ar uzstādīšanu
	95 m
	Žoga posms Nylofor 3D vai izskatā, žoga acs izmēros formā un materiāla pārklājumā ekvivalents izstrādajums. 

Žoga montāžu pie stabiem veikt ar tiem speciāli paredzētiem stiprinājumiem pēc ražotāja noradījumiem.
	

	21
	Vienviru vārti (ar cinka un pulverkrāsas pārklājumu RAL 6005) 920x2030 ar uzstādīšanu
	2 gab.
	Žoga vārti Nylofor vai izskatā, žoga acs izmēros, formā un pārklājumā ekvivalents izstrādajums.
	

	22
	Ģeotekstils zem oļu seguma ar ieklāšanu
	380 m2
	Izmantojams neaustais ģeotekstils Ģeotekstila ieklašanu veikt pēc ražotaja noradījumeim nodrošinot nepieciešamo pārklājuma platumu.
	

	23
	Augu zemes noņemšana, h= 10 cm
	175 m2
	Augu zemes nonemšanas paredz augsnes auglīgas kārtas noņemšanu un aizvešanu uz atbērtni.
	

	24
	Laukuma oļu seguma izbūve, h= 10 cm
	380 m2
	Oļu seguma izbūvei izmantojama oļu frakcija 8-16.
	

	25
	Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā
	70 m2
	Paredzēta 10cm augsnes auglīgās kārtas ieklāšanu un daudzgadīga zālāja sēklu iesēšanu.
	


1.1.  pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
LAUKUMA PLĀNS
Laukuma plāns JPG formātā atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2016/46 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „LAUKUMA_PLĀNS”.
2. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā 
“Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	
	

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2016/46 „Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

2.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	1.
	Pretendenta nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Mājas lapas adrese:

	8.
	Reģistrācijas Nr.



	9.
	Reģistrācijas vieta:



	10.
	Reģistrācijas gads:



	11.
	Nodarbināto skaits:



	12. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	13.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

2.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Iepirkumam “Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Iepirkumam “Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”

	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa EUR 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija 

	2015.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR DARBU IZPILDEI PIEDĀVĀTO DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJU UN PIEREDZI
1. Vārds, Uzvārds:

2. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta, apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	


3. Pašreizējais amats: 

4. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

5. Darba pieredze:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, līguma summa EUR
	Valsts, uzņēmums
	Amats
	Izpildes laiks
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2016.gada ____.______________



Speciālista Vārds Uzvārds 

(paraksts)
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.punktā Vispārīgie noteikumi” noteikto.

2. Garantijas laiks 

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.punktā Vispārīgie noteikumi” noteikto.

3. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	...
	
	
	


4. Darbu izpildes grafiks 

	Darbu nosaukums
	1.nedēļa
	......
	......

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	..........
	
	
	


* (tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības)
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos Darbus, ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

Ievērosim un izpildīsim visus nosacījumus un prasības, kas minētas Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” un attiecas uz darbu daudzuma sarakstā iekļautajiem darbiem. 

6. Mēs piekrītam, ka Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no maksimālās paredzamās līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai. 

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2016/46 nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2016/46
Olaines novads
2016.gada ____.___________
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

_________________, reģistrācijas Nr.: ________________, tās _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _______________, (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2016/46 „Suņu pastaigu laukuma izveide Olaines pilsētā”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un _______________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt suņu pastaigu laukuma (turpmāk tekstā Objekts) izveidi, ieskaitot projektēšanu un būvdarbus (turpmāk - Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

1.3. Darbu izpildes vieta: “Mežmaļi”, Olaine, Olaines novads.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Tehniskais piedāvājums.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

3. Līguma summa
3.1. Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR __________ (_____________) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

3.5. Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

3.6. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildus darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.7. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir _____________. 

4.3. Darbu sagatavošanas darbus un Objekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti izglītības iestādes telpās, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30% (trīsdesmit procentiem), 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. nolīgt Būvuzraugu Darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. Izstrādāt un saskaņot Objektā veicamo Darbu Būvniecības ieceres dokumentāciju un paskaidrojuma rakstu atbilstoši 2014.gada 16.septembra MK noteikumu Nr.551 “Ostu, hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumi” 16.pantam, saņemt būvatļauju;
6.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, iesniegt Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

6.1.4. Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.5. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu pasūtītāja atbildīgo personu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.6. Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, Būvuzņēmējs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;

6.1.7. Samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) robežās;
6.1.8. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

6.1.9. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.10. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.11. Nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses: 

6.1.11.1. atbildīgais Darbu vadītājs: __________, būvprakses sertifikāta Nr. ___________, no _______, mob. __________.
6.1.12. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.13. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju;

6.1.14. Ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.15. Veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.1.16. Pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš izpildītiem Darbiem no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ______ (______) kalendārie gadi (turpmāk - Garantijas laiks).
7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.
8.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā Objektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10% (desmit procenti) no kopējas Līgumā noteiktās summas.
8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

8.4. Apdrošināšanas polisi līdz Darbu uzsākšanai Objektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Būvuzņēmējs Līguma izpildei un inženierbūves nodošanai ekspluatācijā sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā izpilddokumentāciju, kā arī saņem kompetento iestāžu apstiprinājumus atbilstoši 2014.gada 16.septembra MK noteikumu Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 120. – 127.pantam.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

10.1.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu _________ apmērā Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, tas ir EUR __________ (__________) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem Darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem saskaņošanai - izpildīto Darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 40% (četrdesmit procentus) no kopējas Līguma summas.

10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:

10.3. Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

10.5. Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

11. Izmaiņas Līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, EUR 75,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 
12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro _______________________________________.  

16.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

16.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

16.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs:






Būvuzņēmējs:
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