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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332
Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22
Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777
E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. 
+371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).
1.3. Pretendents:

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”. 

1.4. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.4.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2017/32.
1.4.2. Iepirkuma priekšmets ir nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā. 
1.4.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
1.4.4. CPV kods: 45233120-6 (Ceļu būvdarbi).
1.4.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
1.4.5.1.  Autoceļa “Pievadceļš D/S “Rīts” km 0,000 līdz km 0,665 Olaines novadā” nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11, kā arī citi darbi, kas ir veicami, vadoties no šo darbu veikšanas tehnoloģijas, un ir saistīti ar minētajiem darbiem,
1.4.5.2.  Autoceļa “Iekšējais kooperatīva ceļš D/S “Rīts” km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā” nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrāde VAG2 16/22&8/11, kā arī citi darbi, kas ir veicami, vadoties no šo darbu veikšanas tehnoloģijas, un ir saistīti ar minētajiem darbiem.
1.4.6. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9.pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumus.
1.5.    Līgumu darbības vieta un laiks 
1.5.1. Līgumu darbības vieta - Olaines novada administratīvā teritorija.
1.5.2. Līgumu plānotais izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas pēc līguma parakstīšanas.
1.6. Informācijas sniegšana
1.6.1. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.6.2. Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

1.7.    Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā katrā iepirkuma daļā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.
1.7.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.4. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.  

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.7.5.1. līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
1.7.5.2. līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

1.7.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.7.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.7.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

1.7.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.7.7. Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

1.7.8. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.8.1. Pretendents var iesniegt:
1.8.1.1. piedāvājumu par divām daļām;
1.8.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.8.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.8.3. Piedāvājumi:

1.8.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.8.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.8.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno personu grupas vai piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas vai piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

1.8.7. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

1.9. Piedāvājuma noformēšana

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.9.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.9.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”;
1.9.1.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 14.jūlija plkst. 1100”.
1.9.2. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

1.9.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.9.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.9.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.9.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

1.9.7. Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikums pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.
1.10. Cita informācija

1.10.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.10.2. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
2.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2.1.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

2.1.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

2.1.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.
2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadā) katrā iepirkuma daļā ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro) bez PVN.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2014.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
2.4.1. Pretendentam un Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums un visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darbu veikšanai.

2.4.2. Pretendents saviem spēkiem ir veicis un pilnīgi pabeidzis 2 (divus) vai vairāk nesaistītā seguma virsmas apstrādes līgumus pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī), kur katra objekta kopsumma ir ne mazāka kā EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro) bez PVN (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi), ko apliecina attiecīgi 2 (divas) vai vairāk pozitīvas atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem par sekmīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi.

2.4.3. Pretendenta piedāvātajam ceļu būvdarbu vadītājam ir:

2.4.3.1. derīgs būvprakses sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Nolikumā paredzēto Darbus – ceļu būvdarbus;

2.4.3.2. vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ceļu būvdarbu vadītāja amatā;

2.4.3.3. pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī) vadīts vismaz 1 (viens) ceļu seguma renovācijas (atjaunošanas) vai rekonstrukcijas (pārbūves), vai jaunbūves, vai uzturēšanas līgums. 

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 6.pielikums).

3.2. Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1. un 3.2. pielikumos dotajai standarta formai) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:
3.2.1. Personu grupas vai piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi.

3.2.2. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuāla izteiksmē.
3.2.3. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.
3.2.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.
3.2.5. Pretendenta izziņa, saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā vai piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

3.2.6. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā vai piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.
3.2.7. Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1. pielikumā doto standarta formu). Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, licenču un apliecības kopijas.
3.3. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.
3.4. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu).

3.5. Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.1.pielikumā dotajiem Darbu daudzumu sarakstiem. 
3.5.1. Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.
3.5.2. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. 
3.5.3. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.5.4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (Nolikuma 7.pielikums) noteiktajos gadījumos. 
3.5.5. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

3.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.
4.2. Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. 

Atkarībā no atbilstoši 9. panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9. panta desmitajā daļā noteiktajam.
4.3. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1.  Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

· vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
· saistībām pret apakšuzņēmējiem
· pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 
4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.7. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.7.1. Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
4.7.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1.    Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.2.    Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

6.3.    Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

6.4. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma atbildības limits ir 10% no kopējās līgumcenas.
6.5. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.6. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs


Ģ.Batrags
1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

1.1. Iepirkums paredz autoceļa “Pievedceļš D/S "Rīts" km 0,000 līdz km 0,665 Olaines novadā” un “Iekšējais kooperatīva ceļa D/S "Rīts" km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā” nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrādi VAG2 16/22&8/11, kā arī citus darbus, kas ir veicami, vadoties no šo darbu veikšanas tehnoloģijas, un ir saistīti ar minētajiem darbiem.

1.2. Darba izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas pēc līguma parakstīšanas.

1.3. Izpildīto darbu garantijas laiks – ne mazāks kā 3 (trīs) gadi.

1.4. Objektu aptuvena atrašanās vieta un aptuvenas darbu robežas apskatāmas tehniskajai specifikācijai pievienotajos grafiskajos dokumentos.
2. Prasības darbu izpildei

2.1. Pasūtītāja pārstāvis un/vai Būvuzraugs, pirms darba uzsākšanas, Būvuzņēmējam dabā norādīs precīzas veicamā darba izpildes vietas.

2.2. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu pēc darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

2.3. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka: Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2017”, kā arī šīs tehniskās specifikācijas.

2.4. Veicot Darbus, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti un likumi, kas attiecas uz šajā tehniskajā specifikācijā 1.1. punktā minēto darbu izpildi, tie ir:

2.4.1. Latvijas Republikas likums „Būvniecības likums”;

2.4.2. Latvijas Republikas likums “Par atbilstības novērtēšanu”.

2.4.3. 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

2.4.4. 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

2.4.5. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi;

2.4.6. Akciju Sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” izdotajām „Ceļu specifikācijas 2017” specifikācijām;

2.4.7. Visi oficiāli pieņemtie un rekomendētie Latvijas Valsts standarti;

2.5. Prasības divkārtu virsmas apstrādei izmantojamajam materiālam:
2.5.1. Virsmas apstrādes tips - divkārtu virsmas apstrāde ar saistvielām nesaistītam segumam - VAG2 16/22&8/11.

2.5.2. Virsmas apstrādei izmantojams magmatisko iežu šķembu materiāls.

2.5.3. Rupjo minerālmateriālu stiprības klase S-II.

2.5.4. Darba veikšanas paredzama saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2017” 6.6. nodaļas prasībām, ja nav noteikts citādi.

2.6. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība:
2.6.1. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība paredzama ar pašgājējieklājēju. Darbu izpilde pieļaujama ar autogrederi, kas aprīkots ar pilnībā funkcionējošu 2D vai 3D mašīnkontroles sistēmu, ja būvdarbu veicējs spēj nodrošināt līdzvērtīgu būvējamās kārtas līdzenumu, kāds iegūstams ieklājot ar pašgājējieklājēju.
2.6.2.  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība paredzama saskaņā ar “ Ceļu specifikācijas 2017” 5.2. nodaļas prasībām.
2.6.3. Nesaistītu minerālmateriālu nomaļu uzpildīšana paredzama saskaņā ar “ Ceļu specifikācijas 2017” 5.4. nodaļas prasībām.
2.7. Darba veikšanai pretendenta rīcībā jābūt visām iekārtām, kas atbilst “Ceļu specifikācijās 2015” 6.6.5. punktā norādītajām – tām jābūt darbspējīgām un aprīkotām attiecīgi “Ceļu specifikācijās 2017” 6.6.5. punkta prasībām.

2.8. Būvuzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt materiālu laboratoriskās pārbaudes, piesaistot neatkarīgu akreditētu laboratoriju. Darba veikšanas projektā jānorāda laboratorija, kurā plānots veikt materiālu pārbaudes.

2.9. Materiālu laboratorisko pārbaužu biežums tiek noteikts ar šādu regularitāti:

2.9.1. Minerālmateriālu laboratoriskās pārbaudes – 1 (viena) pārbaude līguma ietvaros;

2.9.2. Saistvielas laboratoriskās pārbaudes – 1 (viena) pārbaude līguma ietvaros;

2.9.3. Minerālmateriāla un saistvielas adhēzijas pārbaude – 1 (viena) pārbaude līguma ietvaros (pēc “Ceļu specifikācijas 2017” 6.6.4.4 punkta, 6.6-30 tabulas)

2.9.4.  Visas pārbaudes veicamas saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017” noteiktajām prasībām materiālu testēšanai un paraugu noņemšanai.

3. Citi noteikumi:

3.1. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā virsmas apstrādes projekts saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2017” 6.6.4.4 punktu un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.
3.2. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvdarbu laikā jānodrošina droša gājēju un transporta kustība.
3.3. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Būvuzņēmējs veic objektā veikto darbu izpildmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā) un iesniedz Pasūtītājam izpildmērījumu plānu drukātā un digitālā veidā elektroniskā datu nesējā dwg un pdf formātā.

3.3.1. Izpildmērījumus jāveic sertificētai personai, atbilstoši Ministru Kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”.

3.3.2. Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, ko ar savu parakstu apliecina atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

3.3.3. Uzmērījuma shēmās jānorāda līguma numurs.

3.3.4. Pasūtītājs var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes.

3.4. Garantijas perioda laikā pirmos 2 (divus) gadus būvuzņēmējam jāveic veikto darbu kvalitātes monitorings. Monitorings veicams vismaz 2 reizes gadā, pavasarī un rudenī, iepriekš saskaņojot (vismaz 2 nedēļas pirms plānotā laika) plānoto monitoringa veikšanas laiku ar Pasūtītāju. Ja monitoringa laikā atklāti defekti, Būvuzņēmējam par tiem nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāsaskaņo plānotais defektu novēršanas termiņš.

1.1. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Darbu daudzuma sarakstus MS Excel formātā atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/32 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Darbu daudzuma saraksti”.
1.2.  pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
OBJEKTU PLĀNS
Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro dotais objekta plāns PDF formātā, kas atrodams Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/32 dokumentācijas mapē „Objektu plāns”.
2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam

Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:
Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā” _____ (daļas numurs) daļas _______________ (daļas nosaukums) Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

1. ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

2. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

3. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 

3. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā 
“Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	
	

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrāde Olaines novadā” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu: 
1.daļā EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%;
2.daļā EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personu apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personu apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personu apvienību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	1.
	Pretendenta nosaukums:



	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona :

	4.
	Telefons:

	5.
	Fax:

	6.
	E-mail:

	7.
	Mājas lapas adrese:

	8.
	Reģistrācijas Nr.



	9.
	Reģistrācijas vieta:



	10.
	Reģistrācijas gads:



	11.
	Mazā uzņēmuma statuss   ( 

Vidējā uzņēmuma statuss (
Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	12. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	13.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Iepirkuma “Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”
_____ daļai - _________________(daļas nosaukums)
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Iepirkuma “Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”
_____ daļai - _________________(daļas nosaukums)
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa EUR 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija 

	2016.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2015.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, norādīt visu personu grupā vai piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts 

Iepirkumam 
„Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”
_____ daļai - _________________(daļas nosaukums)
	Piedāvātā

pozīcija

darbu veikšanā
	Vārds,

Uzvārds
	Kompānija, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr.
	Pieredze

attiecīgajā jomā

(gadi)

	Ceļu būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas sertifikātu numuru un izdošanas datumu, licenču, un apliecību kopijas.]

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts
_____ daļai - _________________(daļas nosaukums)
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	

	
	
	
	


[Pievienot uzskaitīto licenču, apliecību kopijas.]

5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats: 

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats
	Darba pienākumu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Valsts, uzņēmums
	Amats
	Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2017.gada ____.______________


/Speciālista Vārds Uzvārds/ 

(paraksts)

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma
„Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”
_____ daļai - _________________(daļas nosaukums)
1.  Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punktā minēto.

2.  Izpildīti Darbu Garantijas laiks 

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.3.punktā minēto.
3.   Veicot Darbus, tiks ievēroti LR normatīvie akti, kas attiecas uz šādu darbu izpildi, kā arī Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izdotās “Ceļu specifikācijas 2017”. 
4.  Apliecinām, ka Darbi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma ONP 2017/32 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

5.   Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas un būvmašīnas, būvmateriāli un darbaspēks, tādā apjomā, lai pilnīgi izpildītu līguma saistības. 

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


7. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2017/32 nolikumam
LĪGUMS Nr. ONP 2017/32/1
Par autoceļa “Pievadceļš D/S “Rīts” km 0,000 līdz km 0,665 Olaines novadā” 

nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrādi
(projekts iepirkuma 1.daļai)
Olaines novadā,
2017.gada ____.___________
PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Būvuzņēmēju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un 

BŪVUZŅĒMĒJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas veikt autoceļa “Pievadceļš D/S "Rīts" km 0,000 līdz km 0,665 Olaines novadā” nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrādi VAG2 16/22&8/11, kā arī citus darbus, kas ir veicami, vadoties no šo darbu veikšanas tehnoloģijas, un ir saistīti ar minētajiem darbiem (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

1.2. Darbu izpildes vieta saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”.

1.3. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), izstrādātajām “Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

2.2. Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc līguma parakstīšanas.
2.3. Sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

2.4. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
2.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievērotas 2016.gada 28. oktobra apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2017” un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c prasības. 

3. DARBU NODOŠANA UN GARANTIJAS LAIKS

3.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

3.3. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Būvuzņēmējs veic objektā veikto darbu izpildmērījumus un iesniedz Pasūtītājam izpildmērījumu plānu drukātā un digitālā veidā elektroniskā datu nesējā dwg un pdf formātā.
3.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

3.5. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas garantijas periodā.

3.6. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

3.7. Būvuzņēmējs dod Darbiem ___________________ garantiju, sākot no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.8. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

3.9. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā.

3.10. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

3.11. Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

3.12. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu personu nolīgšanu.
3.13. Garantijas perioda laikā pirmos 2 (divus) gadus būvuzņēmējam jāveic veikto darbu kvalitātes monitorings. Monitorings veicams vismaz 2 reizes gadā, pavasarī un rudenī, iepriekš saskaņojot (vismaz 2 nedēļas pirms plānotā laika) plānoto monitoringa veikšanas laiku ar Pasūtītāju. Ja monitoringa laikā atklāti defekti, Būvuzņēmējam par tiem nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāsaskaņo plānotais defektu novēršanas termiņš.

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR ________ (______________________ euro un ________ centi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

4.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

4.3. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
4.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

4.5. Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

4.6. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildus darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4.7. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
5. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Būvuzņēmēja pienākumi:

5.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam 2 (divu) dienu laikā jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

5.2. Veikt Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” noteiktās pārbaudes un segt šo pārbaužu izdevumus;

5.3. Nodrošināt Objekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

5.4. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

5.5. Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

5.6. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

5.7. Norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

5.8. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

5.9. Nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Objektam; 

5.10. Nodrošināt transporta un gājēju drošu pārvietošanos objekta tuvumā;

5.11. Ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

5.12. Līguma 3.6. punktā dotajā garantijas periodā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, kā arī slēptos trūkumus, ko puses neatklāja, nododot un pieņemot Darbus; 

5.13. Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

5.14. Izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Būvuzņēmējam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem kas attiecas uz Darbu veikšanu.

5.15. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

5.16. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

5.17. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektiem līdz to pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

5.18. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

5.19. Veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
5.20. Pirms apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

6.1. Veikt norēķinus ar Būvuzņēmēju, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

6.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Būvuzņēmēja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. 

6.4. Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Būvuzņēmējs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
7.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

8. APDROŠINĀŠANA

8.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
8.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.
8.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā EUR _____ (__________ euro un __centi).
8.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem
8.5. Līdz Darbu uzsākšanai Būvuzņēmējs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz Darbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma 4.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.
8.6. Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.
8.7. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktajām apdrošināšanām. 
9. Maksājumu izdarīšanas kārtība

9.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

9.1.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas, tas ir EUR ___________ (_______________ euro un ___________ centi) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem.
9.1.2. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

9.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:
9.3. Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no gala maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam. 

9.4. 9.3.punktā noteiktais ieturējums Būvuzņēmējam tiks atmaksāts pēc 3.7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

9.5. Līguma 9.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
10. LĪGUMSODS

10.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā Objekta saskaņotajām izmaksām. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

10.2. Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 25% (divdesmit pieciem procentiem) no Līguma summas.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

10.4. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.

10.5. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
11. LĪGUMA LAUŠANA

11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

11.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

11.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

11.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

11.3. Līguma 11.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

11.4. Būvuzņēmējs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 10.3.punkta noteikumiem.

11.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

11.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektus, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

11.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

12. FORCE MAJEURE

12.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

12.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

12.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

13. NODOKĻI UN NODEVAS

13.1.
Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

14. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

14.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

14.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām. 

15. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

15.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Būvuzņēmējs.

15.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 

16. PUŠU ADRESES

16.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

17. PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ______ lapām;
2.pielikums – Tehniskias piedāvājums uz ______ lapām;
3.pielikums – Tāme uz _____ lapām.
18. PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:

	
	


LĪGUMS Nr. ONP 2017/32/2
Par autoceļa “Iekšējais kooperatīva ceļš D/S “Rīts” km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā” 

nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrādi
 (projekts iepirkuma 2.daļai)
Olaines novadā,
2017.gada ____.___________
PASŪTĪTĀJS: 

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Līdzfinansētājs) un

kooperatīvā dārzkopības sabiedrība „Rīts”, reģistrācijas Nr. 40003089933, pasta adrese Maskavas iela 279 k-1-28, Rīga, LV-1063, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Ainārs VIĻUMSONS, (turpmāk – DKS), no vienas puses,
BŪVUZŅĒMĒJS:

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, 

kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Nr. ONP 2017/32 „Nesaistītā seguma virsmas apstrādes darbi Olaines novadā” (turpmāk - Iepirkums), rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu iepirkumam (turpmāk - Piedāvājums), 

ņemot vērā Olaines novada domes 2016.gada 21.decembra sēdes lēmumu “Par kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „Rīts” projekta „Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Rīts” galvenā (maģistrālā) koplietošanas ceļa labiekārtošana”, finansēšanu” un faktu, ka saskaņā 2016.gada 30.decembra līgumu par dārzkopības sabiedrības “Rīts” projekta “Dārzskopības kooperatīvās sabiedrības “Rīts” galvenā (maģistrālā) koplietošanas ceļa labiekārtošana ” finansēšanu, noslēgtu starp Olaines novada pašvaldību un dārzkopības sabiedrību “Rīts”, Līdzējs – DKS, kas ir Finansējuma saņēmējs un Pasūtītājs nav pievienotās vērtības maksātājs, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas veikt autoceļa “Iekšējais kooperatīva ceļš D/S "Rīts" km 0,000 līdz km 1,460 Olaines novadā” nesaistītā seguma divkārtu virsmas apstrādi VAG2 16/22&8/11, kā arī citus darbus, kas ir veicami, vadoties no šo darbu veikšanas tehnoloģijas, un ir saistīti ar minētajiem darbiem (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

1.2. Darbu izpildes vieta saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”.

1.3. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), izstrādātajām “Ceļu specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

2.2. Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas pēc līguma parakstīšanas.
2.3. Sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

2.4. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
2.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievērotas 2016.gada 28. oktobra apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2017” un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c prasības. 
3. DARBU NODOŠANA UN GARANTIJAS LAIKS

3.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

3.3. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Būvuzņēmējs veic objektā veikto darbu izpildmērījumus un iesniedz Pasūtītājam izpildmērījumu plānu drukātā un digitālā veidā elektroniskā datu nesējā dwg un pdf formātā.
3.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

3.5. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas garantijas periodā.

3.6. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

3.7. Būvuzņēmējs dod Darbiem ___________________ garantiju, sākot no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.8. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

3.9. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā.

3.10. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

3.11. Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

3.12. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu personu nolīgšanu.
3.13. Garantijas perioda laikā pirmos 2 (divus) gadus būvuzņēmējam jāveic veikto darbu kvalitātes monitorings. Monitorings veicams vismaz 2 reizes gadā, pavasarī un rudenī, iepriekš saskaņojot (vismaz 2 nedēļas pirms plānotā laika) plānoto monitoringa veikšanas laiku ar Pasūtītāju. Ja monitoringa laikā atklāti defekti, Būvuzņēmējam par tiem nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāsaskaņo plānotais defektu novēršanas termiņš.

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR ________ (______________________ euro un ________ centi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

4.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

4.4. Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

4.5. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildus darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4.6. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
5. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Būvuzņēmēja pienākumi:

5.1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam 2 (divu) dienu laikā jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

5.2. Veikt Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” noteiktās pārbaudes un segt šo pārbaužu izdevumus;

5.3. Nodrošināt Objekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

5.4. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

5.5. Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

5.6. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

5.7. Norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

5.8. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

5.9. Nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Objektam; 

5.10. Nodrošināt transporta un gājēju drošu pārvietošanos objekta tuvumā;

5.11. Ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

5.12. Līguma 3.6. punktā dotajā garantijas periodā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, kā arī slēptos trūkumus, ko puses neatklāja, nododot un pieņemot Darbus; 

5.13. Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

5.14. Izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Būvuzņēmējam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem kas attiecas uz Darbu veikšanu.

5.15. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

5.16. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

5.17. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektiem līdz to pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

5.18. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

5.19. Veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
5.20. Pirms apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

6.1. Veikt norēķinus ar Būvuzņēmēju, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

6.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Būvuzņēmēja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. 

6.4. Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Būvuzņēmējs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
7.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.
8. APDROŠINĀŠANA

8.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
8.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.
8.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā EUR _____ (__________ euro un __centi).
8.4. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem
8.5. Līdz Darbu uzsākšanai Būvuzņēmējs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz Darbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma 4.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.
8.6. Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.
8.7. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktajām apdrošināšanām. 
9. Maksājumu izdarīšanas kārtība

9.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:
9.1.1.Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu 30% apmērā no Līguma summas (apmaksā Līdzfinansētājs). Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli Darbu izpildei vai ātrāk;

9.1.2.Pasūtītājs (Līdzfinansētājs un DKS) var veikt starpmaksājumus par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem pēc formas Nr.2 saņemšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju. Starpmaksājumu kopējā summa nevar pārsniegt 50% no Līguma summas, neskaitot Līguma 9.1.1.punktā noteikto avansu.

9.2. Atlikušo maksājumu Pasūtītājs (Līdzfinansētājs un DKS) (20% no Līguma summas) veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
9.3. Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no gala maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam. 

9.4. 9.3.punktā noteiktais ieturējums Būvuzņēmējam tiks atmaksāts pēc 3.7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

9.5. Līguma 9.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
10. LĪGUMSODS

10.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā Objekta saskaņotajām izmaksām. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

10.2. Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 25% (divdesmit pieciem procentiem) no Līguma summas.

10.3. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

10.4. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.

10.5. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
11. LĪGUMA LAUŠANA

11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

11.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

11.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

11.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

11.3. Līguma 11.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

11.4. Būvuzņēmējs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 10.3.punkta noteikumiem.

11.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

11.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektus, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

11.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
12. FORCE MAJEURE

12.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

12.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

12.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.
13. NODOKĻI UN NODEVAS

13.1. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
14. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

14.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām. 
15. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

15.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Būvuzņēmējs.

15.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 
16. PUŠU ADRESES

16.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.
17. PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ______ lapām;
2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz _____lapām;
3.pielikums – Tāme uz _____ lapām.
18. PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:
Būvuzņēmējs:
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