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[bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc134628671][bookmark: _Toc380140500][bookmark: _Toc134628672]Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs: 
AS „Olaines ūdens un siltums”
Vien. reģ. nr. 50003182001
[bookmark: _Toc380051894][bookmark: _Toc380140501]Kūdras iela 27, Olaine,  
[bookmark: _Toc380051895][bookmark: _Toc380140502]	Olaines novads,   LV-2114

Pasūtītāja kontaktpersona: 
Valdes loceklis
Viesturs Liepa 
[bookmark: _Toc380051896][bookmark: _Toc380140503]e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv
tel.nr.:67963102, fakss 67146711, mob.26411988.

[bookmark: _Toc380140504]Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents
Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.
 
Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu ar Olaines novada pašvaldības interneta mājas  lapas (www.olaine.lv) starpniecību.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.

[bookmark: _Toc197834077][bookmark: _Toc380140505]Saziņa
Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi, Pasūtītāja kontaktpersonas  e-pastu vai faksa numuru.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai  e-pasta adresi.

  Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz  iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Olaines novada pašvaldības interneta mājas  lapā (www.olaine.lv), norādot arī uzdoto jautājumu.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus  Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju  Ieinteresētajiem piegādātājiem ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus  Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (www.olaine.lv), kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 


[bookmark: _Toc380140506]Informācija par iepirkuma priekšmetu

[bookmark: _Toc61422134][bookmark: _Toc134628673]Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:
· Jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes tīklu  izbūve Grēnes ciemā  L 3395 m;
· Jaunu pilnībā aprīkotu kanalizācijas tīklu izbūve Grēnes ciemā  L 2970 m;
· Kanalizācijas spiedvada izbūve Grēnes ciemā  L 329 m; 
· Divu (2) pilnībā aprīkotas  kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve Grēnes ciemā  (Q1=7,5l/s X 2; Q2= 3,5 l/s X2)
Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).


[bookmark: _Toc59334722][bookmark: _Toc61422125][bookmark: _Toc134628674]Iepirkuma līguma izpildes vieta
[bookmark: _Toc380051900][bookmark: _Toc380140507]Iepirkuma līguma izpildes  vieta ir Olaines novads, Olaines pagasts, Grēnes ciems 
[bookmark: _Toc380051901][bookmark: _Toc380140508].
[bookmark: _Toc59334723][bookmark: _Toc61422126][bookmark: _Toc134628675]Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 7 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas datuma.

[bookmark: _Toc134418271][bookmark: _Toc134628676][bookmark: _Toc380140509]Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
[bookmark: _Toc380051903][bookmark: _Toc380140510]Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 19.martā,  plkst. 11.00  
[bookmark: _Toc380051904][bookmark: _Toc380140511][bookmark: _Toc380051905][bookmark: _Toc380140512]AS „Olaines ūdens un siltums”  kantora telpās Kūdras iela 27, Olaine,  Olaines novads,  LV-2114.  Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Ieinteresētie piegādātāji, kas nevar piedalīties Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē, objekta apskaiti veic, individuāli vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par sev pieņemamu objekta apskates laiku.

[bookmark: _Toc134628677][bookmark: _Toc380140513]Piedāvājums

[bookmark: _Toc59334727][bookmark: _Toc61422130][bookmark: _Toc134628680]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 22.aprīlī, plkst. 14.00,   AS „Olaines ūdens un siltums”” kantora telpās Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114,                   3. stāvā, sekretariātā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti AS „Olaines ūdens un siltums”  kantora telpās Kūdras iela 27, Olaine,  Olaines novads, LV-2114, 3. stāvā, sēžu zālē, 2014.gada 22.aprīlī, plkst. 14.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma, Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk, kā 45 (četrdesmit piecas) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām, vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma noformējums
Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 2 kopijas),
b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas).
 
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona), vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
b. Pretendenta, vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība), vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru, vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs, vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 
Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība), vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, 
d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”, neatvērt līdz 2014.gada 22.aprīlim, plkst. 14.00”.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”. 


[bookmark: _Toc197834084][bookmark: _Toc197834085][bookmark: _Toc59334726][bookmark: _Toc61422129][bookmark: _Toc134418276][bookmark: _Toc134628681][bookmark: _Toc380140514]Piedāvājuma nodrošinājums
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu  18500 EUR (Astoņpadsmit tūkstoši pieci simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem).

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk, kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
b.  līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
a.     Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b.     Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu ;
c.  Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā
.
Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām.
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

[bookmark: _Toc134418278][bookmark: _Toc134628683][bookmark: _Toc380140515]Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu, vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Pretendents, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:
a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),
b. Personām , t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

[bookmark: _Toc197834088][bookmark: _Toc133912243][bookmark: _Toc133912411][bookmark: _Toc133912606][bookmark: _Toc133912720][bookmark: _Toc133912244][bookmark: _Toc133912412][bookmark: _Toc133912607][bookmark: _Toc133912721][bookmark: _Toc134418279][bookmark: _Toc134628684][bookmark: _Toc380140516]Pretendenta kvalifikācijas prasības

[bookmark: _Toc134418280][bookmark: _Toc134628685]Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
[bookmark: _Pretendents_normatīvajos_tiesību_ak]Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendenta piedāvātajam:
a. Būvdarbu vadītājs ir ieguvis augstāko izglītību inženierzinātnēs, ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, vai citas kompetentas sertificēšanas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā. 

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

[bookmark: _Toc134418281][bookmark: _Toc134628686]Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
Pretendenta vidējais finanšu (neto)  apgrozījums būvniecības jomā par pēdējiem  3 (trīs) gadiem (2011.g., 2012.g.un 2013.g.), vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Komersanti, kas izveidoti vēlāk, norāda gada finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu. Prasības attiecībā uz  Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendents var nodrošināt, balstoties uz citas   Personas iespējam, ja Pretendents ir  personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālām saistībām.


[bookmark: _Toc134418282][bookmark: _Toc134628687]Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām[footnoteRef:1] [1:  Iepirkuma komisijai, ievērojot iepirkuma priekšmetu, ir jānosaka samērīgas kvalifikācijas prasības un kritēriji attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.] 

Pretendents pēdējo piecu gadu laikā,  ir veicis vismaz:
a. 2 (divu) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbus;
b. maģistrālo ūdensvadu izbūves darbus  2000 m kopgarumā;
c. maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbus 2000 m kopgarumā,

Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
1.1.1.1. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā,  ir vadījis vismaz: 
a. 2 (divu) jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūves darbus;
c. maģistrālo ūdensvadu izbūves darbus  4000 m kopgarumā;
d. maģistrālo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbus 4000 m kopgarumā,

Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

[bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc134628688][bookmark: _Toc380140517]Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

[bookmark: _Toc134628689]Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 
Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

[bookmark: _Toc61422140][bookmark: _Toc134418285][bookmark: _Toc134628690]Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā
[bookmark: _Izziņa,_ko_ne_agrāk_kā_sešus_mēnešu]10.2.1.	 Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs pārliecināties par Nolikuma 8.2.apakšpunkta prasību, Pasūtītājs  pieprasīs, lai Pretendents iesniedz Izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un personas, uz kuru iespējām tas balstās, Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem.
10.2.2. 	Par Nolikuma 8.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.
10.2.3. 	Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 8.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasīs , lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
10.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs  pārliecināties par Nolikuma 8.5.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasīs , lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:
[bookmark: _Toc59334734]10.2.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro;
10.2.4.2. Izziņa, ko ne agrāk, kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī, vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz              150 euro.

10.2.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

10.2.6 	Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
[bookmark: _Toc134418286][bookmark: _Toc134628691]
Pretendenta kvalifikācijas dokumenti[footnoteRef:2] [2:  Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.] 

Ārvalstīs reģistrēta Pretendenta, personālsabiedrības un personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmumu reģistra datu bāzē patstāvīgi
Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta, vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta, vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Izziņa par Pretendenta, vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja Pretendents balstās uz  citas Personu finanšu iespējām), gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvdarbiem par darbības iepriekšējiem trīs (2011.g.,2012. un 2013.g.) gadiem. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Pretendents  Iepirkuma nolikumā 9.2. punktā noteiktā prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli var nodrošināt, balstoties uz citas   Personas iespējām, ja Pretendents un cita Persona veido  personu apvienību, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi, t.sk. finansiālām saistībām.

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts, atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums), un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un. atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.

Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā  norādīto speciālistu prasīto pieredzi

Pretendenta piedāvātā:
a. būvdarbu vadītāja  izglītību apliecinošo dokumentu  un būvprakses sertifikāta kopija (punkts 9.1.3.),


Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta, vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību, vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz apakšuzņēmēju vai citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
b. (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, vai un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,
c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,
d. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinātā informācija saskaņā ar Iepirkuma  nolikuma punktu 10.3.1.; 10.3.2.; 10.3.3.; 10.3.4.; 10.3.5.; 10.3.6., kā arī
e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

[bookmark: _Toc197834098][bookmark: _Toc61422141][bookmark: _Toc134628692][bookmark: _Toc380140518]Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju  un Tehnisko projektu,  ievērojot Tehniskā piedāvājuma  sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

[bookmark: _Toc61422142][bookmark: _Toc134628693][bookmark: _Toc380140519]Finanšu piedāvājums 
Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). Papildus papīra formātam Finansu piedāvājumā iekļautās būvdarbu tāmes, tiek iesniegtas elektroniski (CD), Excel formātā.  

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

[bookmark: _Toc380140520][bookmark: _Toc113686411][bookmark: _Toc134418289][bookmark: _Toc134431800][bookmark: _Toc134628694]Piedāvājumu izvērtēšana
Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkuma komisija, slēgtās sēdēs, veic piedāvājumu izvērtēšanu.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā, vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem, vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījušies kādā, no iepriekšējiem, šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā.

Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu, kuri:
a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, tai skaitā apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai
b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus, vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai
c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,
      piedāvājumi tiek noraidīti.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem[footnoteRef:3], kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. [3:  Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.] 



[bookmark: _Toc61422147][bookmark: _Toc134418293][bookmark: _Toc134628698][bookmark: _Toc380140521]Iepirkuma līgums
Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 

Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk, kā  10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.







































































[bookmark: _Toc380140522]Pielikumi






















[bookmark: _Toc380140523]A pielikums: Tehniskā specifikācija
































[bookmark: _Toc136332293]1	VISPĀRĪGĀ DAĻA

[bookmark: _Toc136332294]1.1.	Ievads
Izpildot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbus,  ir jāievēro LR Būvniecības likumu, Ministru Kabineta noteikumus Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citus ar būvniecību saistīti normatīvie aktus.
Šīs Tehniskās Specifikācijas ir jāizmanto kompleksā ar tehniskā projekta dokumentāciju, kurā ir ietverta paskaidrojošā daļa un tehniskie risinājumi.
[bookmark: _Toc136332295]1.2.	Darbu apjomi
Līgums ietver visas tehniskā projektā norādītās piegādes un būvdarbus, izņemot lietus kanalizācijas tīklu (K2) izbūvi.
Paredzēts veikt sekojošus darbus:
· Jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes tīklu  izbūve Grēnes ciemā  L 3395 m;
· Jaunu pilnībā aprīkotu kanalizācijas tīklu izbūve Grēnes ciemā  L 2970 m;
· Kanalizācijas spiedvada izbūve Grēnes ciemā  L 329 m; 
· Divu (2) pilnībā aprīkoto  kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve Grēnes ciemā  (Q1=7,5l/s x 2; Q2= 3,5 l/s x2)
Detalizēti darbu apjomi ir ietverti tehniskajā  projektā. Darbu  izpildītājam ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu izmaksās ir nepieciešams ievērtēt izmaksas darbiem  darbu izpildes zonā esošās drenāžas sistēmas saglabāšanai vai drenāžas sistēmas atjaunošanai darbiem vietās, kurās nav iespējams izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, nebojājot esošo drenāžas sistēmu.
[bookmark: _Toc136332296]1.3.	Uzmērīšanas darbi
[bookmark: _Toc136332297]1.3.1	Vispārīgi
Visu uzmērīšanu veiks augsti kvalificēts darbaspēks, ar labā stāvoklī esošām iekārtām. Iekārtas, īpaši mērinstrumenti, tiks pārbaudīti pirms darbu uzsākšanas un tad, kad būs iemesls uzskatīt, ka ir nepieciešama tā koriģēšana.
Visi uzstādītie stabiņi un mietiņi tiks skaidri apzīmēti.
[bookmark: _Toc136332298]1.3.2	Līmeņi un atzīmes
Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim pagaidu līmeņa lielumi un atzīmju izvietojums, kurus gatavojas izmantot.
Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka rasējumos norādītās augstuma atzīmes ir korektas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies apspriest kādu augstuma atzīmi, tiks iesniegts Inženierim tas augstuma atzīmju saraksts, kuri tiek uzskatīti par kļūdainiem un izlabos atzīmes. Esošā pamatne, kas atbilst apspriežamām atzīmēm, netiks aiztikta, pirms nav saņemts Inženiera lēmums par to, kā izlabot augstuma atzīmes.
[bookmark: _Toc136332299]1.3.3	Cauruļvadu izbūve	
Cauruļvadi tiks izbūvēti saskaņā ar projekta rasējumiem. Kur nav pieejami precīzi dati, Būvuzņēmējs veiks nepieciešamos aprēķinus no tiem datiem, kas doti rasējumos.
Cauruļvadi un atbilstošās struktūras tiks atzīmētas tādā veidā, lai Inženieris var pārbaudīt darbu atbilstību projektam. Celtniecības darbu gaitā atzīmes tiks pārbaudītas, lai pārliecinātos, ka cauruļvadi ir iebūvēti atbilstoši tehniskajā projektā norādītajam, vai atbilstoši saskaņotajām izmaiņām.
Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim informāciju par pagaidu atzīmēm un piesaistes punktiem, kurus tas iesaka izmantot uzmērīšanai.
[bookmark: _Toc136332300]1.4.	Ieeja Būvlaukumā
Pirms darbu uzsākšanas Inženieris iesniegs Būvuzņēmējam attiecīgo zemes īpašnieku un nomnieku nosaukumus (vārdus, uzvārdus) un adreses. Būvuzņēmējs paziņos Inženierim rakstiski, 14 dienas pirms plānotās darbu uzsākšanas, katrā no būvobjektiem
[bookmark: _Toc136332301]1.5.	Būvlaukums
Būvlaukums nozīmēs tādu platību, cik pēc Inženiera uzskata nepieciešams dažādu Darba sastāvdaļu veikšanai.
[bookmark: _Toc136332302]1.6.	Uzmērīšanas iekārtas Inženierim
Būvuzņēmējs būvobjektā nodrošinās Inženiera lietošanai celtniecības darbu veikšanas laikā sekojošas uzmērīšanas ierīces:
1. Mērlente, garums 50 m  
- materiāls: stikla šķiedra - l gab.,
- materiāls: tērauds ar plastikas pārklājumu	l gab.,
2. Atzīmju mietiņus (sarkans ar baltu) - 10 gab.,
3. Pašregulējošais nivelieris - LĒCA NA828 vai ekvivalentu l gab.,
4. Līmeņrādis - l gab.,
- garums 4 m,
- gradēšanas skala l mm.
Minētie instrumenti ir  Būvuzņēmēja īpašums.
[bookmark: _Toc136332303]1.7.	Standarti
Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāseko sekojošiem standartiem:
a)	Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem;
b)	Latvijas nacionālajiem standartiem;
c)	citiem starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
Būvuzņēmējam ir skaidri jānorāda, pēc kādiem standartiem tas vadās, un Inženierim tas jāapstiprina.
[bookmark: _Toc136332304]1.8.	Rasējumi
Pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājs iesniegs Būvuzņēmējam vienu (1) Tehniskā Projekta komplektu papīra formātā. Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniegs Pasūtītājam izpildrasējumus. Visus izpildrasējumus jāiesniedz digitālā formā un trīs komplektos papīra kopijās.
[bookmark: _Toc136332305]1.9.	Kustības organizācija
Pirms jebkādu darbu uzsākšanas, kas skar ielas, Būvuzņēmēja darbu veikšanas metode tiks iesniegta un saskaņota rakstiski ar Inženieri, ielu uzturētāju pārstāvjiem, policiju un citiem dienestiem, kuru intereses skar būvdarbi.
Visu Darbu veikšanas periodu un garantijas periodā Būvuzņēmējs sadarbosies ar ielu uzturētāju  un policijas pārstāvjiem saistībā ar darbiem, kas skar ielas. Būvuzņēmējs informēs Inženieri par jebkurām prasībām vai vienošanos ar ielu uzturētāju un policijas pārstāvjiem.
Tur, kur sakarā ar Darbiem ir nepieciešama kustības novirzīšana, Būvuzņēmējs nodrošinās un apkalpos alternatīvu satiksmes plūsmu, kas būs darbībā, pirms tiks traucēta satiksme esošās ielās.

[bookmark: _Toc136332306]1.10.	Preču un materiālu uzglabāšana
Preces un materiāli tiks uzglabāti tādā veidā, lai saglabātu tos tādā kvalitātē un atbilstībā standartiem, kā prasīts preču un materiālu ražotāju instrukcijās. 
Pirms noliktavu celtniecības, Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim savus priekšlikumus par noliktavām.
Ja Būvuzņēmējam nepieciešama materiālu noliktava uz sabiedriskiem vai privātiem ceļiem vai zemēm, tas vispirms saņems apstiprinājumu no Inženiera, attiecīgās vietējās institūcijas, un kur nepieciešams, no zemes īpašnieka.
Būvlaukumā uzglabāto materiālu un komponenšu daudzums būs atbilstīgs tam, kas nepieciešams efektīvai darbībai.
[bookmark: _Toc136332307]1.11.	Būvuzņēmēja Iekārtas un Darbu veikšanas metode
Visi ekskavatori, sūkņi, kompresori, drupināšanas un sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona pārvadāšanas un ieklāšanas iekārtas, veidņi, vibratori, blietes, pāļu dzīšanas un citas iekārtas, ko Būvuzņēmējs lietos Darbu veikšanai, būs tāda tipa un izmēra, un tiks lietotas tādā veidā, kā Inženieris apstiprinās.
Būvuzņēmējs pielietos darbu veikšanas metodi, ko apstiprinājis Inženieris. Tādas metodes apstiprināšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par atbilstošu un drošu Darbu veikšanu.
Ja rodas tādi apstākļi, ka, pēc Inženiera viedokļa, ir nepieciešams izmainīt darbu veikšanas metodi, vai atlikt jebkuras iekārtas lietošanu, uz laiku vai pastāvīgi, neskatoties uz to, ka Inženieris iepriekš apstiprinājis darbu veikšanas metodi, iekārtas izmērus un tipu, vai nu iesāktai Darbu daļai vai jebkurai citai Darbu daļai, Būvuzņēmējs nekavējoties ieviesīs citu apstiprinātu darbu veikšanas metodi, vai lietos citu apstiprinātu iekārtu, un neizvirzīs pretenzijas Pasūtītājam par izmaksām, kas radušās izmainot darbu veikšanas metodi vai apturot darbus.
[bookmark: _Toc136332308]1.12.	Celtniecības metožu maiņa
Ja celtniecības metode īpašai Darbu daļai ir detalizēta vai aprakstīta Līguma dokumentos, vai arī to var no tiem saprātīgi izsecināt, Būvuzņēmējs visu laiku ievēros tādu celtniecības metodi, ja vien tas pirms tam nebūs saņēmis Inženiera apstiprinājumu alternatīvai celtniecības metodei. 
Neskatoties uz to, ka Inženierim, apstiprinot celtniecības metodes izmaiņas, vajadzētu tajā pašā laikā apstiprināt arī izmaiņas izmaksās tādu darbu veikšanai, par kādu darbu tiks maksāts tā, it kā tas tiktu veikts ar tādu celtniecības metodi, kā detalizēts vai aprakstīts vai saprātīgi noprotams no Līguma dokumentiem.
[bookmark: _Toc136332309]1.13.	Ceļu, īpašumu, laukumu un zaļo zonu apsekošana
Inženieris noorganizēs nepieciešamo vietu apsekošanu kopā ar Būvuzņēmēju un ceļu uzturēšanas institūcijām, īpašniekiem un nomniekiem, lai noteiktu to ceļu un zaļo zonu stāvokli, ko var skart Darbi.
Pirms jebkura darba uzsākšanas, kas var skart ceļus, īpašumus, laukumus un zaļās zonas, Būvuzņēmējs rakstiski apstiprinās Inženierim attiecīgās apskates veikšanu, iesniedzot apsekošanas aktu ar faktiskās situācijas aprakstu un foto fiksāciju.

[bookmark: _Toc136332310]1.14.	Aizsardzība pret bojājumiem
Būvuzņēmējs izplānos un uzstādīs visu nepieciešamo nožogojumu, un citas aizsargājošas struktūras, un pieņems visus nepieciešamos mērus, lai nodrošinātos pret cilvēku traumām un īpašumu bojājumiem.
Ja tiks atklāts bojājums, Būvuzņēmējs tūlīt informēs Inženieri un iesaistīto īpašnieku un veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu bojājumu.
Projekta rasējumos ir parādīti zināmie cauruļvadi un kabeļi. Lai novērstu bojājuma izraisīšanu, Būvuzņēmējs konsultēsies ar atbilstošām institūcijām un apkalpojošām organizācijām, un veiks pats savus uzmērījumus. 
Ja Būvuzņēmējs atradīs cauruli, kabeli vai citu komunikāciju, kas nav parādīta rasējumos, viņš informēs Inženieri un iespējamo īpašnieku pirms darbu turpināšanas.
[bookmark: _Toc136332311]1.15.	Sūdzību un pretenziju izteikšanas procedūra
Par visām pretenzijām, kuras Būvuzņēmējs varētu saņemt attiecībā uz lietām, par kurām tam, saskaņā ar Līgumu, jāatlīdzina Pasūtītājam, tam bez kavēšanās jāpaziņo Inženierim, kurš savukārt līdzīgi nodos Būvuzņēmējam jebkuras pretenzijas vai brīdinājumus, kas varētu būt iesniegti tieši Inženierim vai Pasūtītājam.
Līdzīga informācijas apmaiņa tiks veidota arī attiecībā uz visām sūdzībām, kas varētu tikt saņemtas.
[bookmark: _Toc136332312]1.16.	Ceļu uzturēšana tīrībā
Būvuzņēmējs veiks visus saprātīgus pasākumus, lai novērstu Būvlaukumā iebraucošā un izbraucošā transporta dubļu un būvgružu piesārņojumu uz pieguļošiem ceļiem, vai gājēju celiņiem, un ātri aizvāks jebkādus materiālus, kas izbiruši.
[bookmark: _Toc136332313]1.17.	Tīrība būvlaukumā
Būvuzņēmējs būs atbildīgs par atbilstošu Būvlaukuma un Darbu uzturēšanu un apkopšanu un aizvāks no Būvlaukuma būvgružus un citus atkritumus, tiklīdz tie radīsies. Materiāli un iekārtas tiks novietotas un uzglabātas akurātā veidā.
[bookmark: _Toc136332314]1.18.	Darbu atstāšana perfektā stāvoklī
Visi Darbi Līguma perioda beigās tiks nodoti viscaur kārtīgā un sakoptā stāvoklī.
[bookmark: _Toc136332315]1.19.	Progresa fotogrāfijas
Būvuzņēmējs noorganizēs Darbu fotogrāfijas. Šīs fotogrāfijas aptvers dažādas Darbu pakāpes tādā mērā, kā Inženieris uzskatīs par vajadzīgu.
Visām fotogrāfijām otrā pusē būs uzņemšanas datums un īss Darbu apraksts, ieskaitot skata virzienu un piesaisti.
Visu fotogrāfiju autortiesības tiks nodotas Pasūtītājam un negatīvi (vai informācijas nesēji - diski utml.) ar fotogrāfijām tiks iesniegti Inženierim 4 nedēļu laikā no uzņemšanas dienas. Fotogrāfijas netiks izmantotas nekādiem mērķiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar Inženieri.
[bookmark: _Toc136332316]1.20.	Materiālu kvalitāte un piegāde
Visi materiāli būs ne zemākā kvalitātē, kā norādīts tehniskajā projektā. Tie tiks iegādāti no Inženiera apstiprinātiem ražotājiem. 
Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim attiecīgo firmu nosaukumus, no kurām tas piedāvā iegādāties materiālus, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 
Būvuzņēmējs nepasūtīs nekādus materiālus no jebkādām citām firmām, pirms nebūs iepriekš saņemta Inženiera piekrišana.
Pēc pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniegs Inženierim materiālu paraugus.
 Pirms paraugu iesniegšanas Būvuzņēmējs pārliecināsies, ka tie atbilst materiāliem, kurus tas nodomājis pielietot. Būvuzņēmējs iesniegs arī rasējumus, kādus Inženieris varētu pieprasīt, kas detalizēti raksturo iegādei piedāvātos materiālus.
Ja celtniecības perioda laikā Būvuzņēmējs piegādās materiālus, kas pēc Inženiera viedokļa ir zemākas kvalitātes kā pieprasīts, Būvuzņēmējam būs jāmaina materiālu piegādātājs. Šo nomaiņu jāapstiprina Inženierim. Būvuzņēmējs segs visas izmaksas, kas saistītas ar tādu materiālu iegādi. Tikai Inženieris izlems par materiālu, ko Būvuzņēmējs atvedis uz Būvlaukumu, derīgumu un kvalitāti.
[bookmark: _Toc136332317]1.21.	Paraugi testēšanai
Būvuzņēmējs dos Inženierim visas iespējas saņemt testēšanai paraugus no materiāliem, kas tiek, vai kurus plānots  lietot darbu veikšanai. Materiālu sūtījums, no kura ir noņemts paraugs testēšanai, netiks aizvākts vai lietots, kamēr netiks saņemta atļauja to lietot, vai tiks dots rīkojums to aizvākt.
[bookmark: _Toc136332318]1.22.	Rēķini
Ja tiks pieprasīts, Būvuzņēmējs, laiku pa laikam, un jebkurā laikā, sagatavos Inženierim rūpīgai izpētīšanai informatīvas piezīmes un rēķinus par materiāliem, kas lietoti darbiem, un līdzīgi tas sagatavos, kad tiks pieprasītas, maksājuma kvītis par tādiem materiāliem.
[bookmark: _Toc136332319]1.23.	Darbi, kas nav paredzēti 
Ja atklājas, ka Līguma izpildei ir nepieciešams veikt darbus, kas nav paredzēti Līguma dokumentos, un Inženieris ir apstiprinājis šādu darbu, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Inženierim tāda darba izmaksu novērtējumu. 
Būvuzņēmējs var uzsākt tādu darbu tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis Būvuzņēmēja izmaksu aprēķinu tādam darbam.
[bookmark: _Toc136332320]1.24.	Daudzumu uzmērīšana
Būvuzņēmējs uzmērīs veikto Darbu daudzumus dabā  saskaņā ar Inženiera instrukcijām. 
[bookmark: _Toc136332321]2	ZEMESDARBI
[bookmark: _Toc136332322]2.1.	Vispārīgi
Zemes virsmas augstuma atzīmes un grunts stāvoklis Būvlaukumā ir parādīti projekta rasējumos. Ja celtniecības laikā tiek pamanītas būtiskas novirzes no uzmērījuma datiem, Būvuzņēmējs nekavējoties ziņos Inženierim, kas informēs Pasūtītāju.
Inženieris, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, pirms zemes darbu uzsākšanas, pārbaudīs Būvlaukumu. Šajā sakarā tiks apsekotas ēkas, cauruļvadi, kabeļi utt, kas varētu tikt bojāti darbu laikā.
Inspicēšanas laikā tiks noteiktas platības, ko Būvuzņēmējs izmantos savām vajadzībām, ja vien tas nav saskaņots iepriekš.
[bookmark: _Toc136332323]2.2.	Attīrīšana un nojaukšana
Līgums ietver Būvlaukuma attīrīšanu no kokiem, krūmiem, celmiem, saknēm utt.
Būvlaukuma attīrīšana notiks līdz tādai pakāpei, kā nepieciešams Darbu veikšanai, nesabojājot esošos cauruļvadus, kabeļus un citas komunikācijas un būves.
Liekās apakšzemes dzelzsbetona struktūras cauruļvadu trasē tiks demontētas, lietojot atskaldāmo āmuru. Sprāgstvielas netiks pielietotas. Ja ir jebkādas aizdomas, ka struktūra joprojām varētu tikt ekspluatēta, pirms demontāžas darbu uzsākšanas, jāsaņem Inženiera apstiprinājums.
[bookmark: _Toc136332324]2.3.	Rakšana ar ekskavatoru
Cauruļvadu tranšeja tiks rakta pietiekoši plata, lai nepieciešamo aizpildīšanu zem caurules un aizbīdņu akām var veikt bez grūtībām. Tranšejā jābūt brīvai vietai, papildus caurules diametram vismaz 800 mm.
Cauruļvadu tranšejas pamatnes grunts netiks izjaukta vai sasaldēta. Ja tranšejas pamatnes grunts tiek izjaukta, viss izjauktais slānis tiks nomainīts ar sablīvētu smilti vai šķembām.
Lai tranšeja būtu stabila un neappludināta, Būvuzņēmējs organizēs savu darbu tā, lai samazinātu līdz minimumam intervālu starp tranšejas atrakšanu un aizbēršanu, kā arī samazinātu līdz minimumam atvērtas tranšejas garumu.
Pirms Inženieris nav pārbaudījis un apstiprinājis rakšanas darbus, caurules netiks ieguldītas, un nekādi patvaļīgi darbi netiks uzsākti.
Kur tranšejas tiks raktas šķērsām esošam ielas segumam, tranšeju rakšana tiks veikta uzmanīgi, lai netiktu izrakts vairāk, kā minimālais nepieciešamai tranšejas platums.
[bookmark: _Toc136332325]2.4.	Izraktās grunts lietošana
Izraktā grunts var tikt izmantota Būvlaukumā aizbēršanai.
Liekā grunts vai materiāls, kas neatbilst aizberamā materiāla prasībām, vai demontētā ceļa seguma slānim, var tikt izmantoti Būvlaukuma labiekārtošanā. 
Tāds materiāls tiks novietots pietiekošā attālumā no tranšejas. 
Labiekārtošana tiks veikta saskaņā ar atbilstošu projektu, kas pirms darbu uzsākšanas jāapstiprina Inženierim. Ja labiekārtošana nav nepieciešama, materiāls tiks aizvests uz vietu, ko norādīs Inženieris.
Jebkurš izraktais materiāls, uz laiku uzglabāts Būvlaukumā tranšejas aizbēršanai, vai citiem mērķiem, tiks novietots gar tranšeju tādā veidā un tādā attālumā, lai tas neradītu bojājumus un traucētu cik maz vien iespējams.
Augsnes virskārta tiks atdalīta un izmantota atkārtoti.
[bookmark: _Toc136332326]2.5.	Tranšejas nostiprināšana un atūdeņošana
Tranšeja jārok ar tādām nogāzēm, ka tās nostiprināšana nav vajadzīga.
 Ja nostiprinājumi tomēr ir nepieciešami, Būvuzņēmējs sagatavos atbilstošu projektu. Pirms darbu uzsākšanas projekts tiks iesniegts Inženierim apstiprināšanai.
Iemesls tranšeju nostiprināšanai var būt viens no sekojošiem:
-	pastāv risks, ka tranšeja var iebrukt;
-	kad cauruļvads jābūvē pa ielu, vai jāšķērso tā, bojājumu ceļam iespējams samazināt līdz minimumam, nostiprinot tranšejas malas.
Cauruļvadu tranšeja tiks darbu veikšanas laikā uzturēta bez ūdens tā, lai darbu varētu veikt sausos apstākļos, neizjaucot pamatnes grunti. Nepieciešamības gadījumā, ūdens no tranšejas tiks izsūknēts ar sūkni. Virszemes noteces ūdeņu infiltrācija tranšejā tiks novērsta izrokot perifēriskus dīķus un izveidojot atbilstošas tranšejas apmales. Dziļos tranšeju posmos zemākais pabēruma slānis tiks, ja nepieciešams, aprīkots ar pagaidu apakšējo drenāžu, no kura ūdens tiks atsūknēts.
No tranšejas atsūknētais ūdens netiks novadīts esošā kanalizācijā vai lietus kanalizācijā, pirms nebūs saņemta atļauja no Inženiera.
[bookmark: _Toc136332327]2.6.	Pabērums
Tranšejas pamatne tiks izrakta vismaz 150 mm zem caurules apakšas. Caurules pabērums būs no blīvētas smilts vai grants. Smilts daļiņu izmēri būs tādi, lai d50 = 0,2-2 mm un dl0 = 0,06 mm.
Ja tranšejas pamatnes grunts ir tik mīksta, ka tā nav derīga caurules pamatiem, tā tiks izrakta un aizvietota ar noturīgu, nesaistītu materiālu pirms caurules pabēruma izveidošanas.

[bookmark: _Toc136332328]2.7.	Apbērums
Apbērums no caurules apakšas līdz 300 mm virs caurules augšai tiks veikts ar smilti vai granti. Aizpildāmā materiāla daļiņu izmēriem būs tādas pašas īpašības, kā pabērumam.
Ārpus braucamās daļas tranšejas augšējo daļu var aizpildīt ar jebkādu no tranšejas izrakto materiālu. Braucamā daļā aizpildīšana tiks veikta lietojot nesaistītu materiālu, ar labām blīvēšanas īpašībām.
[bookmark: _Toc136332329]2.8.	Pabēruma un apbēruma materiāla ieguves avoti
Būvuzņēmējs saņems Inženiera apstiprinājumu pabēruma un apbēruma materiālu ieguves avotam. Pēc Inženiera rīkojuma, Būvuzņēmējs ar adekvātiem testiem pierādīs, ka materiālam ir nepieciešamās īpašības.
[bookmark: _Toc136332330]2.9.	Blīvēšana un pārbaudes
Cauruļu pabēruma un apbēruma materiāla blīvēšana tiks pielietota sekojošos gadījumos:
•	Cauruļu pabērumam;
•	Cauruļu apbērumam;
•	Tranšejas augšējās daļas aizpildīšanai braucamā daļā.
Blīvēšana tiks veikta vismaz līdz 90% Proktoram (BS 1377, tests 13, 4,5 kg blietes metode). Maksimālais pildāmais un blīvējamais slānis ir 300 mm. Blīvēšana jāveic ar vibroplātnēm. Jebkurš materiāls tieši virs caurules tiks blīvēts ar rokām pie aizpildāmā slāņa, mazāka, kā 300 mm.
Adekvāta blīvēšana tranšejas pabērumam un apbērumam tiek noteikta ar izmēģinājuma procedūru, lai atrastu derīgu blīvēšanas metodi lietojamam materiālam un iekārtām. Darbu var uzsākt, kad Inženieris ir apstiprinājis blīvēšanas metodi. Pēc Inženiera pasūtījuma tiks veikti pārbaudes testi. Vidējais pārbaužu biežums ir viens tests uz 200 tranšejas metriem. Papildus uz desmit lauka testiem tiks veikts viens laboratorisks blīvuma tests.
Uz braucamās daļas testi tiks veikti kā to Inženieris pieprasīs.
[bookmark: _Toc136332331]2.10.	Braucamās daļas atjaunošana
Skartās braucamās daļas, pēc cauruļvada ieguldīšanas un aizbēršanas, tiks pilnībā atjaunotas. Materiāls, blīvēšana un strukturālo slāņu biezums atbildīs esošiem strukturāliem slāņiem.
[bookmark: _Toc136332332]2.11.	Būvlaukuma atjaunošana
Pabeidzot Darbus, Būvuzņēmējs izlīdzinās zemes virsmu un atjaunos augsnes virskārtu. Zāliens tiks iesēts saskaņā ar būvprojektu un atbilstoši Inženiera norādījumiem.

[bookmark: _Toc136332333]3	BETONĒŠANAS DARBI
[bookmark: _Toc136332334]3.1.	Standarti
Betonēšanas darbiem jāatbilst starptautiskiem standartiem, tādiem kā BS (Britu standarts), ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija), AISI (Amerikas starptautiskā standartu institūcija), DIN (Vācijas rūpnieciskie normatīvi) un SFS (Somijas standarts). Arī citi nacionālie standarti var tikt pielietoti, ar nosacījumu, ka tiek iegūta līdzvērtīga, vai augstāka kvalitāte, kā piemērojot augstāk minētos standartus.
[bookmark: _Toc136332335]3.2.	Betona sastāvdaļas
Betona ražošanai jālieto parastais portlandcements.
 Masa nesaturēs tādus minerālus, vai citas piedevas, kam var būt kaitīga ietekme uz betona cietību, stiprību vai izturību. Masas tīrība un sastāvdaļas būs tādas, ka prasītās īpašības tiek sasniegtas ar mērenu cementa daudzumu.
Betona ražošanā lietotā masa būs sadalīta smalkā masā un rupjā masā. Vidējā oļa izmērs ir 8 mm. Rupjās masas lielākā oļa izmērs būs 20 mm.
Betona ražošanā izmantotais ūdens būs tīrs un bez kaitīgām vielām. Hlorīdu saturs ūdenī būs mazāks par 300 mg/1.
[bookmark: _Toc136332336]3.3.	Betona maisīšana
Betona maisījums, kas tiks izmantots betonēšanai uz vietas, būs sekojošs:
•	Cements			>=  300 kg/m3
•	Masa				~1800 kg/m3
•	Ūdens / cementa attiecība	<    0,5
Betona marka būs > 20 MPa.
[bookmark: _Toc136332337]3.4.	Betona ražošana
Būvuzņēmējs var iegādāties betonu no gatava - sajaukta betona piegādātāja, vai ražot to būvlaukumā. Pirmajā gadījumā Būvuzņēmējs saņems Inženiera apstiprinājumu piegādes avotam. Būvuzņēmējs pierādīs Inženierim, ka piegādes rūpnīca ir licencēta betona ražošanai atbilstošās institūcijās, un ka materiālu un produktu kvalitāte tiek kontrolēta adekvātā veidā.
Būvuzņēmējs izmantos licencētu un akreditētu laboratoriju betona testēšanai.
Ražošanu uzraudzīs celtniecības inženieris, kam ir šim uzdevumam atbilstoša pieredze un apmācība. Ražošana jāveic tādā veidā, lai var viegli noteikt masas tīrību, graudainību un mitrumu.
Pārbaudes apjomu noteiks Inženieris.
[bookmark: _Toc136332338]3.5.	Veidņu izgatavošana
Veidņi tiks izgatavoti saskaņā ar rasējumiem, lietojot labi zināmas darba metodes. Veidņiem jābūt pietiekami ciešiem un izturīgiem, lai novērstu liekā betona tecēšanu un izturētu radītās slodzes. Mitruma saturam veidņos jābūt tādam, lai tie neizmaina formu liešanas laikā. Jāpievērš īpaša uzmanība, lai neveidotos plaisas un šķirbas.
Veidņu savilcējskrūvēm jābūt no tērauda, apgādātām ar vismaz DN 60 mm (vai 70 x 70 mm2) un 2 mm bieziem atlokiem, ievietotiem struktūrās un piemetinātiem pie skrūvēm. Pēc veidņu pieliešanas, skrūves jānogriež 25 mm no ārējās sienas. Izveidojošies caurumi jāaizmet ar betona javu, saturošu saķēri palielinošas piedevas.
Drīkst lietot tikai tādas eļļas, kas paredzētas tieši veidņu noņemšanai. Eļļa nedrīkst atstāt nekādus traipus, vai nodarīt kādu ļaunumu.
Veidņu noņemšanai jāsaņem Inženiera atļauja. Pirms veidņu noņemšanas betonam ir jāsasniedz nepieciešamā izturība, kas tiks pārbaudīta saskaņā ar Inženiera norādījumiem, ja uzskatīts par nepieciešamu.
[bookmark: _Toc136332339]3.6.	Armatūra
Nepieciešamā tērauda marka, kas jālieto armējumam, ir norādīta rasējumos. 
Materiālu sertifikāti tēraudam jāpiegādā, ja to pieprasa Inženieris.
Metālam, ko lieto armatūrai, jābūt bez taukiem, rūsas, katlakmens un krāsas. Armatūra jāsastiprina saskaņā ar rasējumiem un jāsavelk un jāsastiprina tā, lai nebūtu novirzes liešanas procesā, īpaša uzmanība jāpievērš paredzētiem metāla aizsardzības attālumiem. Netiks pieļauta virsmas iekrāsošanās no korozijas. Starp armējuma metālu un veidņiem jālieto atbilstošas starplikas.
[bookmark: _Toc136332340]3.7.	Betona liešana
Pirms betona liešanas jāpārliecinās, vai veidņi ir mitri un tīri, un vai armatūra, caurules, skrūves, stieņi utt. ir ievietoti.
Betons jāielej tā, lai veidņi, armatūras stieņi, turētāji u.c. netiktu nobīdīti no projektētā stāvokļa. Betona brīvā krišana nepārsniegs 1,5 m. Sienas jālej horizontālos slāņos.
Betons piesardzīgi jāsablīvē ar apstiprinātiem mehāniskiem vibratoriem. Vibrēšanas laikā vibrators jātur vertikālā stāvoklī.
Lējums tiek uzskatīts par nepārtrauktu, ja liešanas pārtraukums ir mazāks par 1,5 stundu. Ja pārtraukums ir lielāks, ir jāizveido konstrukciju savienojums.
Betonēšanas darbi jāveic tā, lai nebūtu nepieciešami atjaunošanas darbi. Ja tomēr struktūra neatbilst prasībām, Būvuzņēmējs iesniegs struktūras demontāžas vai atjaunošanas plānu. Pirms realizācijas plāns jāapstiprina Inženierim.
[bookmark: _Toc136332341]3.8.	Betonēšana aukstā laikā
Aukstā laikā ūdens un masa, ko lieto betona ražošanai, jāuzsilda līdz tādai temperatūrai, lai betona temperatūra liešanas laikā būtu vismaz +5°C.
 Nekādos apstākļos nav pieļaujama betona sasalšana, iekams tas nav sasniedzis stiprību 5 MPa (=K5). 
Virsmas, kas ir saskarē ar betonu (veidņi, pamati, grunts utt), ja nepieciešams, vispirms jāuzsilda, lai novērstu sasalšanu.
[bookmark: _Toc136332342]3.9.	Betona kopšana
Pēc betona ieliešanas struktūras jāaizsargā no laika apstākļu ietekmes un citiem nevēlamiem faktoriem. Betons ir jāmitrina vai jāaizsargā no izžūšanas tā, lai nodrošinātu nepieciešamo stiprības pieaugumu un novērstu plaisu veidošanos. Nostiprināšanas sākumā jānovērš nevajadzīgs slogojums uz struktūrām.
Betona aizsargāšana un mitrināšana ir jāturpina, kamēr tā pakāpes - dienas faktors ir vismaz 300 °C x d un betons sasniedzis 70-80 % no nominālās stiprības. Minimālais nostiprināšanas laiks ir 14 dienas. Nostiprināšanas laikā betona temperatūrai jābūt vismaz + 5°C.


[bookmark: _Toc136332343]4	CAURUĻVADU MONTĀŽA
[bookmark: _Toc136332344]4.1.	Vispārīgi
Cauruļvadu pārvietošana, uzglabāšana, montāža, savienošana, pabēruma un apbēruma veidošana, u.t.t., jāveic stingri ievērojot ražotājfirmas noteikumus.
[bookmark: _Toc136332345]
4.2.	Cauruļvadu materiāli
Cauruļvadu materiālu skatīt tehniskā projekta rasējumos.
[bookmark: _Toc136332346]4.3.	Savienojumi
Savienojošie gredzeni, blīves un smērvielas jāpiegādā cauruļu ražotājam.
[bookmark: _Toc136332347]4.4.	Cauruļvadu un veidgabalu pārvietošana
Cauruļvadi un veidgabali jāpārvieto piesardzīgi visās situācijās tā, lai neparādās bojājumi. Caurules nedrīkst pakļaut trieciena slodzēm un tās jānovieto uz zemes bez mešanas. Jānovērš cauruļu ripināšana un vilkšana pa zemi.
Ja tiek lietotas metāla troses vai ķēdes, tās jāpārklāj ar gumiju vai plastmasu, lai novērstu nevajadzīgus skrāpējumus. Koka brusas, uz kurām caurules atbalstītas uzglabāšanas vai transportēšanas laikā, netiks izmantotas celšanai.
Caurules uz laiku var novietot būvlaukumā, nodrošinot, ka zeme ir līdzena un tā ir brīva no materiāliem, kas tās var sabojāt.
[bookmark: _Toc136332348]4.5.	Cauruļu izbūve zem zemes
[bookmark: _Toc136332349]4.5.1	Pabēruma sagatavošana
Plastmasas caurules tiks montētas uz 150 mm bieza pabēruma, kas tiks izveidotas no smiltīm vai grants. Prasības attiecībā uz pabēruma materiālu un tā noblīvēšanu ir izklāstītas pantā 2.6 un 2.9. Obligāti jāievēro cauruļu ražotāju instrukcijas.
Pabēruma virsma jāizveido tā, lai tā ir gluda un līdzena un brīva no daļiņām, kas lielākas par 20 mm. Pabēruma augšējie 20 mm jāatstāj uzirdināti (vai nenoblīvēti) tā, lai caurules ieguļas pabēruma. Savienojumiem tiks izveidotas ieplakas, nodrošinot, ka caurule guļ uz pabēruma, visā tās garumā.
[bookmark: _Toc136332350]4.5.2	Izbūve un savienojumi
Caurules jāuzstāda tā, lai katra caurule ir vienādi atbalstīta visā tās garumā. Jāpieņem attiecīgi pasākumi, lai grunts vai citi materiāli neiekļūtu caurulēs. Ja cauruļvadu ieguldīšana tiek pārtraukta, caurules gals jānoslēdz ar pagaidu tapu vai aizbāžņi.
Ūdens no tranšejas jānovada tā, lai uzpeldošie spēki nepārvietotu vai nesabojātu caurules vai sablīvēto pabēruma materiālu.
Cauruļu savienojumi jāveic saskaņā ar ražotājrūpnīcas, vai piegādātāja  instrukcijām. Metinot tērauda caurules, jāseko 8. paragrāfā norādītām instrukcijām.
[bookmark: _Toc136332351]4.5.3	Aizbēršana
Cauruļvadu tranšejas aizpildīšana jāveic saskaņā ar norādījumiem, kas aprakstīti punktā 2.7 un 2.9.
Aizpildīšana 300 mm virs caurules virsmas jāveic nekavējoties, pēc caurules ieguldīšanas. Aizpildīšana virs šī līmeņa uz augšu tiks veikta tikai pēc sekmīgas pārbaudes pabeigšanas.

[bookmark: _Toc136332352]4.5.4	Līkumu un trejgabalu balsti
Cauruļvadu kustība zem hidrostatiskā spiediena jānovērš, izbūvējot betona atbalstus pagriezienos un pievienojumos pie spiedvada. Atbalsti ķeta caurulēm jāierīko, ja nelieto enkurojošo blīvgumiju. Atbalstu izmēri jāaprēķina saskaņā ar cauruļu ražotāju instrukcijām. Bloku pamatnei jābūt uz tāda paša materiāla pamatnes, kā pašām caurulēm. Betonēšanas darbi jāveic saskaņā ar 3. pantā norādītām instrukcijām.
[bookmark: _Toc136332353]4.6.	Cauruļvada izbūve ar beztranšejas metodi. 
Pilsētas kanāla šķērsošana ar ūdensvadu un kanalizāciju, kā arī atsevišķu saimnieciskās kanalizācijas un lietus kanalizācijas izbūvi pilsētas zonā jāveic ar beztranšejas metodes palīdzību.
Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts un tas jāsaskaņo ar Inženieri.
[bookmark: _Toc136332354]4.7	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana
Ja jebkādu iemeslu dēļ cauruļvados iekļuvusi grunts vai citi materiāli, Būvuzņēmējam jāveic cauruļvadu tīrīšana vai skalošana, kā arī dezinfekcija dzeramā ūdens maģistrālēm.

4.8 [bookmark: _Toc78463875][bookmark: _Toc113869725][bookmark: _Toc122326085][bookmark: _Toc122393579][bookmark: _Toc122394075][bookmark: _Toc122395377]Pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem
Būvuzņēmējam būs jāizbūvē pieslēgumi pie esošajiem cauruļvadiem (t.sk., spiedvadiem, ja tādi ir). Viņam jāpieļauj iespējamība, ka esošo cauruļvadu noslēgvārsti un iztukšošanas iekārtas viscaur nav pieejamas un atbilstoši jāplāno savs darbs. Jauno cauruļvadu pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem netiks izbūvēts, kamēr jaunajiem cauruļvadiem netiks pabeigtas visas nepieciešamās pārbaudes un testi un tiks noskaidrots, ka tie pilnībā atbilst līguma prasībām.  
Būvuzņēmējam jāiesniedz Inženierim programma, kurā izklāstīti priekšlikumi pieslēgumu izbūvei pie esošajiem cauruļvadiem, vismaz 14 kalendārās dienas pirms pieslēguma izbūves.  
Būvuzņēmējam darbi jāplāno tā, lai pēc iespējas mazinātu esošo iekārtu darbības traucējumus. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējam nāktos strādāt ārpus parastā darba laika, par to nesaņemot papildus atlīdzību no Pasūtītāja.

[bookmark: _Toc136332355]5	AIZBĪDŅI
Būvuzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda aizbīdņi komplektā ar visiem savienojumiem un aksesuāriem, kas nepieciešami efektīvai un vieglai darbībai.
Aizbīdņiem jābūt pretkorozijas aizsardzībai un spējai blīvi noslēgt plūsmu, piesārņotu notekūdeņu gadījumā. Izbūvējot ūdensvada tīklu, jāuzstāda  ķīļveida aizbīdņi ar kaļamā ķeta korpusu, ar epoksīda pārklājumu un gumijotu ķīli EPDN. 
[bookmark: _Toc136332356]6	AKAS
Katras akas tips ir norādīts rasējumos.
Akas jābūvē uz labi noblīvēta, 300 mm bieza smilts vai grants pabēruma.
Izbūvējot dzelzsbetona akas uz vietas, jāievēro instrukcijas, kas izklāstītas 3.pantā (Betonēšanas darbi). Dzelzsbetona elementu ražošanā lietotiem materiāliem jābūt tādiem, ka rezultāts ir tāds pats vai labāks kā rezultāts, kas prasīts betonēšanā uz vietas.
Visām akām jābūt ar aku vākiem no ķeta. Uz vietas lietās dzelzsbetona akās pamatnes un vāki jāuzstāda pirms betona liešanas. Akās, kas būvētas no saliekamiem dzelzsbetona elementiem, pamatnes un vāki jāiebetonē savās vietās.
Akas jāaprīko ar pakāpieniem no ķeta.
[bookmark: _Toc136332357]7	METINĀŠANA
[bookmark: _Toc136332358]7.1.	Metinātāja kvalifikācija
Visiem metinātājiem būvlaukumā jābūt derīgam atbilstošas kvalifikācijas sertifikātam saskaņā ar noteikto klasifikāciju. Kvalifikācijas sertifikātiem jābūt izsniegtiem balstoties uz testiem, kur materiāli un darbu veikšanas metodes atbilst tām, kas jāpielieto aktuālam metināšanas darbam.

[bookmark: _Toc136332359]7.2.	Metināšanas darbi
Pirms metināšanas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāsaņem no Inženiera piedāvāto metināšanas metožu un procedūras apstiprinājums.
Metināšanas elektrodi jāuzglabā un jālieto sausi. Ja nepieciešams, pirms lietošanas tie jāizžāvē 150-200°C temperatūrā.
Metināšanas šuve jāveido tā, lai ārpus tās nebūtu nekādu redzamu skrāpējumu. Ja parādās tādi skrāpējumi, tie jānotīra līdz tīram metālam. Pēc tam skrambas jāaizmetina, ja robi ir pārāk dziļi.
Metināšanas elektrodiem jābūt atbilstošiem materiāliem. Šuves biezums nedrīkst pārsniegt pamata materiāla biezumu. Slaka un pārklājumi ir jānotīra ar atbilstošu materiālu. Savienojumu mehāniska tīrīšana jāveic ar metāla birsti pēc šlakas nodauzīšanas.
Metināšanas kvalitātei jāatbilst EN 729-4, vai citam atbilstošam starptautiskam vai nacionālam standartam.
[bookmark: _Toc136332360]7.3.	Metinājumu pārbaude
Metinājumu vizuālā pārbaude jāveic saskaņā ar EN 970. Metinājumiem jābūt saskaņā ar EN25817.
Lai garantētu metinājumu kvalitāti, Būvuzņēmējam ir jāveic metinājumu radiogrāfiskie testi vietās, kuras izvēlas Inženieris. Ar šādiem testiem pārbaudītiem metinājumiem jāatbilst 3. līmenim EN 12517.
[bookmark: _Toc136332361]8	KOROZIJAS AIZSARDZĪBA
[bookmark: _Toc136332362]8.1.	Vispārīgi
Visas metāla daļas, izņemot nerūsējošo tēraudu, atbilstoši jāpārklāj ar pret koroziju noturīgu pārklājumu. No Inženiera jāsaņem akcepts veiktam darbam, kurš var, noraidīšanas gadījumā, pieprasīt pilnīgi jaunu pārklājumu noraidītai daļai.
Ja vien nav norādīts savādāk, mazas konstrukcionālas detaļas, kā skrūves, uzgriežņi, skavas utt, jāpārklāj ar karsto galvanizēšanu. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, ka materiāli, kas rada elektroķīmisko korozijas potenciālu pie kontakta, ir piemēroti izolēti viens no otra ar plastmasas vai gumijas atstarpēm.
Metāla daļas, kas iegremdētas betonā, netiks pārklātas vai galvanizētas.
[bookmark: _Toc136332363]8.2.	Virsmas attīrīšana
Pirms pārklājuma uzklāšanas uz metāliskas virsmas tās jāapstrādā ar smilšu vai metāla strūklu līdz metāliskam spīdumam ražotāja rūpnīcā vai uz vietas. Iekšdarbiem apstrādes pakāpe Sa 2 tiks uzskatīta par apmierinošu. Āra darbiem atbilstoši jābūt Sa 2 l/2. Ieraktas un iegremdētas virsmas tiks apstrādātas līdz pakāpei Sa 3.
[bookmark: _Toc136332364]8.3.	Pirmējais pārklājums (gruntējams)
Tūlīt pēc attīrīšanas, ja pēdējā kārta būs uz eļļas bāzes veidots pārklājums, jāuzklāj divas kārtas svina mīnijs. Ja pēdējā kārta ir uz epoksīdu bāzes veidots pārklājums, jāuzklāj divas epoksīdu bāzes veidotas gruntējuma kārtas. Ieraktām un iegremdētām virsmām jālieto cinka -epoksīdu gruntējuma kārta.
Gruntējuma pārklājuma trešā kārta jāuzklāj pēc pilnīgas instalācijas. Pārklājumu uzklāšanai jāievēro ražotāja norādījumi.
Ja pirms krāsošanas uz gruntējuma kārtas ir redzami jebkādi netīrumi, tie pilnīgi jānotīra un jānobirstē ar metāla birsti.
[bookmark: _Toc136332365]8.4.	Beigu pārklājums (krāsojums)
Ja nav citas vienošanās, vai standarti to nenosaka, Inženieris izvēlēsies krāsu, kas jāuzklāj uz virsmas. Parasti iekārtas, kas gatavas krāsošanai, tiks nokrāsotas vienreiz, ar krāsu, identisku Inženiera akceptētai, ja virsma nav bojāta. Ja virsma ir nedaudz bojāta, pieskārienu krāsojums uz nobirstētām virsmām tiek uzskatīts par pieņemamu pirms krāsošanas virsū. Tomēr elektrisko motoru pārkrāsošana ir jānovērš sakarā ar siltuma izstarošanas problēmām, ko rada lieks izolējošs krāsas pārklājums.
Uz metāla virsmām, kas nav pakļautas atmosfēras iedarbībai, jāuzklāj divas eļļas pigmenta beigu kārtas. Ārā uzstādītām virsmām jāuzklāj divas ūdens necaurlaidīgas epoksīda krāsas kārtas. Apbērtām un iegremdētām virsmām jāuzklāj divas kārtas apstiprinātas pretkorodējošas krāsas. Uzklātas un sausas kārtas biezums nebūs mazāks par 250 m. Ja tiek uzklātas pulvera epoksīda kārtas, stingri jāievēro ražotāja instrukcijas. Pēdējai kārtai jābūt ne mazākai par 300 m.
Pirms jebkuras krāsas uzklāšanas uz daļām, kas iepriekš krāsotas, virsmai jābūt viscaur tīrai un sausai, tā lai jaunā krāsas kārta nenolobītos. Katrai virsai jāiegūst pietiekoši biezs, viendabīgs krāsas pārklājums, kam ir spīdums, raksturīgs kārtu kombinēšanai. Uz pēdējās kārtas notecējumi vai gaisa burbuļi nav atļauti.
[bookmark: _Toc136332370]9	PĀRBAUDES
[bookmark: _Toc136332371]9.1.	Drošības pasākumi pirms cauruļvadu pārbaudes
Darbu veikšanas projektā jānosaka pārbaudāmie posmi un pirms pārbaudes rūpīgi jānotīra cauruļvadu iekšējās virsmas, lai uz tām nebūtu eļļas, smilšu vai citu kaitīgu nosēdumu. Vaļējos galus rūpīgi noslēdz un kārtīgi nostiprina. Cauruļvadus pārbauda gan pirms, gan pēc tranšejas aizbēršanas.
[bookmark: _Toc136332372]9.2.	Cauruļvada vispārējā pārbaude
Būvuzņēmējam jāinformē darba devēja pārstāvis 1darba dienu (24 stundas )iepriekš,  pirms tas ieplānojis veikt kāda cauruļvada posma pārbaudi. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām un kavēšanos, kas radušās sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs nav ievērojis minēto prasību, vai nav sācis cauruļvada pārbaudi 24 stundu laikā.
 Būvuzņēmējs veic visus drošības pasākumus, lai novērstu lieku ūdens noplūdi un pēc vajadzības piegādā, labo, uztur un darbina visas nepieciešamās krājtvertnes, sūkņus, caurules, krānus, veidgabalus, šļūtenes un citas ierīces.
[bookmark: _Toc136332373]9.3.	Bezspiediena cauruļvadu pārbaude
Bezspiediena cauruļvadus, kas iebūvēti atklātā tranšejā, pārbauda pēc to savienošanas, pirms sāk betonēšanu vai tranšejas aizbēršanu, ja vien tas vajadzīgs būves stabilitātei pārbaudes laikā. Cauruļvadus pārbauda izmantojot gaisa vai ūdens testu (pēc vienošanās ar darba devēja pārstāvi). Turpmākā pārbaude jāveic pēc pilnīgas tranšejas aizbēršanas.

[bookmark: _Toc136332374]9.4.	Ūdens pārbaudes un infiltrācijas pārbaudes bezspiediena cauruļvadiem
Pārbaudes spiedienam bezspiediena cauruļvados jāsasniedz vismaz 1,2 m ūdens staba spiediena virs caurules teknes vai gruntsūdens līmeņa, izvēloties augstāko no abiem punktiem, tomēr nepārsniedzot 6 m cauruļvada daļas zemākajā punktā. 
Slīpi novietotus cauruļvadus pārbauda pakāpeniski gadījumos, ja pārbaudot visu posmu uzreiz, tiktu pārsniegts iepriekš norādītais augstākais spiediens.
Cauruļvadu piepilda ar ūdeni, atstājot to iesūkties vismaz 2 stundas un pēc tam piepildot tajā ūdeni no mērtrauka ar 5 minūšu intervāliem tādā daudzumā, lai uzturētu norādīto ūdens sākuma līmeni. Pārbaudīto cauruļvada posmu akceptē, ja 30 minūšu laikā pievienotais ūdens daudzums ir mazāks par 0,5 l uz posma vienu metru.
Bezspiediena cauruļvados (ieskaitot tuneļus) un skatakās pēc tranšejas aizbēršanas veic infiltrācijas testu. 
Cauruļvadu ar skatakām uzskata akceptētu, ja infiltrācija, ieskaitot infiltrāciju skatakās, 30 minūtēs nepārsniedz 0,5 l uz posma vienu metru. 
Ja, neraugoties uz sekmīgiem testa rezultātiem, kādā cauruļvada vietā, kuru var noteikt, veicot vizuālu vai CCTV apskati, konstatē ūdens ieplūdi, Būvuzņēmējs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai šādu infiltrāciju pārtrauktu.
[bookmark: _Toc136332375]9.5.	Spiediena cauruļvadu pārbaude
Pārbaudes posma garums nevar būt lielāks par 1000m. Pārbaudes posmi ir jāsaskaņo ar Inženieri.
Spiediena un vakuuma cauruļvados izmanto ūdens spiediena testu. Par spiediena uzraudzības mēraparātu izmanto vai nu standarta manometru, ne mazāku par 300 mm diametrā, kalibrētu ūdens staba spiediena metros, vai digitālo noteicēju ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1 m. Pirms jebkādu mēraparātu lietošanas, Būvuzņēmējam jānodod tas neatkarīgai pārbaudei un jāsaņem tā precizitātes sertifikātu ar lietošanas derīguma termiņu.
Pirms testa pārbauda un aizver visus vārstus, cauruļvada daļas piepilda ar ūdeni un atgaiso. Pēc piepildīšanas cauruļvadus uz 24 stundām atstāj zem ekspluatācijas spiediena (kuru izmēra viszemākajā punktā), panākot pēc iespējas stabilākus apstākļus pirms testa sākšanas.
Tad spiedienu cauruļvadā vienmērīgi paaugstina, līdz tas zemākajā punktā sasniedz noteiktu testa spiedienu, uzturot spiedienu šajā līmenī vienu stundu, vajadzības gadījumā papildina ūdeni sūknējot. Sūkni atvieno, nelaižot cauruļvadā ūdeni vienu stundu. Pēc šīs stundas, sūknējot atjauno ūdens sākumspiedienu (mērot zemākajā punktā) un, izlaižot no cauruļvada izmērīto ūdens zudumu, atkal sasniedz tādu spiedienu, kāds bija testa beigās.
Spiediena cauruļvados pieļaujamais ūdens zudums nedrīkst pārsniegt 2 litrus uz cauruļvada viena kilometra garumu, uz tā nominālā diametra vienu metru, uz spiediena metru (aprēķināts kā vidējais posmā izmantotais spiediens) 24 stundās. Vakuuma cauruļvados šis zudums nedrīkst pārsniegt l litru uz cauruļvada viena kilometra garumu, uz tā nominālā diametra vienu metru uz spiediena metru 24 stundās.
Piemērojamie pārbaudes spiedieni norādīti šajā tabulā:

	Cauruļvads 
	Pārbaudes spiediens (zemākajā punktā) ar spiedienu metros 

	150 mm cauruļvads 200 mm cauruļvads 250 mm cauruļvads 
	60 m 60 m 60 m 



Ja cauruļvadu pārbauda pa atsevišķām daļām, visu cauruļvadu pēc tā pabeigšanas pārbauda, izmantojot tādu pašu spiedienu, tieši tādā pašā veidā, kā norādīts iepriekš.
Spiediena pārbaudes aktus jāparaksta Būvuzņēmējam, Pasūtītāja un Inženiera pārstāvjiem. Pasūtītājs norāda Būvuzņēmējam vietu, no kurienes var ņemt ūdeni. Būvuzņēmējs sedz visus ar ūdens piegādi un ūdens izmaksu saistītos izdevumus.
[bookmark: _Toc136332376]9.6.	Pārējās pārbaudes
Citu darba komponentu vai konstrukciju pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Tehnisko Specifikāciju prasībām.
[bookmark: _Toc136332377]9.7.	Būvuzņēmēja pienākumi
Būvuzņēmējam jānodrošina darbaspēks, veidgabali, sūkņi, pagaidu cauruļvadi, aizbīdņi un savienojumi ūdens padevei no darba devēja tuvākā ūdensvada, pagaidu statnes, pagaidu balsta bloki, uzmavas, mēraparāti, kā arī visas citas ierīces, kas vajadzīgas cauruļvadu pārbaudēm.
[bookmark: _Toc136332378]9.8.	Pieņemšana ekspluatācijā
Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju papīra un digitālā formā, kas ir LKS-92 (Latvijas koordinātu sistēmā).
Priekšnoteikums objektu nodošanai  ekspluatācijā – visi būvdarbi ir pilnībā  pabeigti un novērsti visi Inženiera norādītie darbu  defekti.
Darba devējs (Pasūtītājs) organizē būves pieņemšanu ekspluatācijā, kā to pieprasa Latvijas būvnormatīvs LBN 301-97.
[bookmark: _Toc136332379]9.9.	Tehnoloģisko iekārtu  pārbaude
Tehnoloģisko iekārtu  pārbaudes darbināšanas periods tiks apvienots ar Pasūtītāja personāla  apmācības periodu. Būvuzņēmējs nozīmēs kvalificētu personu, kas būs atbildīga par pārbaudes testa veikšanu. Šī persona, kopā ar ražotāja kvalificētu apmācītāju, vadīs pārbaudes testus un instruēs un apmācīs Pasūtītāja personālu iekārtu darbināšanā.
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudes testu laikā izvēlēties tehnoloģisko iekārtu  noslodzi, ņemot vērā projektētās jaudas un garantētās iekārtu darbības. Iekārtu darbības  kļūmes gadījumā, nekavējoši jāveic remontdarbi un pārbaudes testi jāsāk no jauna. Jebkuru korektīvu darbību izmaksas jāuzņemas Būvuzņēmējam.
Inženieris sagatavos Pārbaudes Ziņojumu par pārbaudes testiem un to akceptēšanu. Šis ziņojums jāparaksta Inženierim, pilnvarotiem Pasūtītāja un pilnvarotiem Būvuzņēmēja pārstāvjiem.
















[bookmark: _Toc380140524]B pielikums: Tehniskais projekts

[bookmark: _Toc380051919][bookmark: _Toc380140525]Tehniskā projekta dokumentāciju elektroniskā (CD) formātā jāsaņem pie Pasūtītāja. Adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads. Vēlamo dokumentācijas saņemšanas laiku lūdzam saskaņot pa  tālruni 67963102, vai arī elektroniskā PDF formātā ir iespējams apskatīt Olaines novada pašvaldības  interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā iepirkumi 
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Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs”   
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LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība 
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”
(Nr.:<Līguma numurs>)


AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais  reģ.Nr.50003182001,  Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads,  LV -2114, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Normunda Ozoliņa un valdes locekļa Viesturs Liepa   personā, kuri  rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>[footnoteRef:4], reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, [4:  Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. ] 


pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” rezultātiem un Uzņēmēja iesniegto Piedāvājumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),
vienojas: 

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās
b. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā [footnoteRef:5] un Piedāvājuma pielikums[footnoteRef:6], [5:  Nolikuma pielikums D1.]  [6:  Nolikuma pielikums C1.] 

c. Pielikumi:
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,]
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
· Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),
· Avansa garantijas veidne (LF-B),
· Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C2),
e. Līguma Vispārīgie noteikumi
f. Tehniskais projekts[footnoteRef:7], [7:  Nolikuma pielikums B.] 

g. Tehniskā specifikācija[footnoteRef:8], [8:  Nolikuma pielikums A.] 

h. Finanšu piedāvājums (Tāmes)[footnoteRef:9], [9:  Nolikuma pielikums D8.] 

i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem, samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.
5. 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Uzņēmējam Rekvizīti maksājumu veikšanai: 
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.


Pasūtītāja Rekvizīti maksājumu veikšanai:
<norēķina konts no kura tiks veikti maksājumi>

6. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. 

7. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	AS „Olaines ūdens un siltums”
Valdes priekšsēdētājs   M.Mazurs


___________________________________

Valdes loceklis N.Ozoliņš 


___________________________________

Valdes loceklis V.Liepa  

	
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	

___________________________________ 



_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums



[bookmark: _Toc200036696][bookmark: _Toc380140527][bookmark: _Toc166297194]
C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	AS „Olaines ūdens un siltums” vienotais reģ.nr.50003182001, 
 Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads,  LV -2114

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs>

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	Inženieris tiks nominēts pirms darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	7 kalendārie mēneši

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	48 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Fakss, e-pasts

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	5% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.00 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	40  EUR dienā

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	20% apmērā no Akceptētās Līguma summas 

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	viens maksājums

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	20 000 EUR vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir liekāka 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas:
	18.5.

	

	apjoms (minimālais atbildības limits)

	
	10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai,
5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

	Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš
	
	14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 




	Uzņēmējs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
________________________________
Parakstīšanas vieta un datums



Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus,  kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	AS „Olaines ūdens un siltums”
Valdes priekšsēdētājs   M.Mazurs


___________________________________

Valdes loceklis N.Ozoliņš 


___________________________________

Valdes loceklis V.Liepa  

	
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	

___________________________________ 



_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums





	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	

	Vispārīgajos noteikumos terminu 
„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu 
„Darbu uzsākšanas datums”;

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 
aizstāt ar atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Tiesa]


	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”


	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”


	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”


	
	

	
	1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”


	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).”
________________________________________________________
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„„Līgumā neparedzētie papildus darbi” ir darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti visi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 11.panta trešās daļas 6.apakšpunktā minētie nosacījumi” 

	1.5.
Dokumentu prioritātes secība

	Dzēst (b) apakšpunktu

	1.6.
Līguma vienošanās

	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 
„trīs eksemplāros”


	1.13.
Likuma ievērošana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas.’”


	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās

	Dzēst apakšpunktu

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai    4.4.(b)apakšpunkts,
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts)
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts)


	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas  saskaņā LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu  un būvniecību reglamentējošo LR  normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”


	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”


	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas, tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”

Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”


	4.4.
Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem,
2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 
3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Otro rindkopu papildināt ar (c3) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, tiek piemēroti  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās un
sestās daļas noteikumi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma
42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Inženierim iesniegts paziņojums par Apakšuzņēmēja nomaiņu.”

	4.21.
Progresa ziņojumi
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 
„trīs eksemplāros”


	5.
Nominētie Apakšuzņēmēji

	Dzēst punktu

	6.7.
Veselība un drošība

	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā,
nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana.
Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais
personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas
attiecas uz personālu.
Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne
vēlāk kā <piecu> darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu
informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.”

	8.1.
Darbu uzsākšana
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”

	8.3.
Programma
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”
 

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.”


	12.3.
Novērtēšana

	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas  ņemot vērā  LR Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
Dzēst ceturto rindkopu


	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi.
Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas būvniecību un iepirkumu reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

Trešo rindkopu papildināt ar jaunu (f) apakšpunktu šādā redakcijā:
„(f) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos.”


	13.5.
Rezerves summas

	Dzēst apakšpunktu  

	14.1.
Līguma cena
	Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.”


	14.2.
Avansa maksājums
	Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”


	14.3.
Pieteikums starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 
„trīs eksemplāros”


	14.5.
Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Netiek pielietots. 
 

	14.7.
Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,
(b) starpmaksājumus - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,
(c) Beigu maksājumu - 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”


	14.8.
Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”  


	14.9.
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas garantijas veidni, Ieturējuma naudas apjomā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).”[footnoteRef:10] [10:  Līguma punkta redakcija gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt tikai pusi no Ieturējuma naudas, Ieturējuma naudas otras puses samaksu veicot pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. Šajā gadījumā Līguma projektā ietverama Ieturējuma naudas garantijas veidne LF-C1 un LF-C2.] 



	14.10.
Ziņojums par Darbu pabeigšanu

	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus
„(..) 84 dienu laikā (..)”
aizstāt ar skaitli un vārdiem
„14 dienu laikā”
un vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem 
„trīs eksemplāros”


	14.11.
Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai

	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.”


	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”
  

	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses

	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu

	Dzēst sesto rindkopu

	18.2.
Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana

	Dzēst apakšpunktu

	18.3.
Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos

	Dzēst apakšpunktu

	18.4.
Uzņēmēja personāla apdrošināšana

	Dzēst apakšpunktu

	18.5.
Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 
	Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.  


	20.2. - 20.5.
Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana

	Dzēst apakšpunktu


	20.3.
Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu

	Dzēst apakšpunktu


	20.4.
Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana

	Dzēst apakšpunktu




	20.5.
Pirmstiesas izlīgums

	Dzēst apakšpunktu


	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”





	Uzņēmējs:
	AS „Olaines ūdens un siltums”
Valdes priekšsēdētājs   M.Mazurs


___________________________________

Valdes loceklis N.Ozoliņš 


___________________________________

Valdes loceklis V.Liepa  

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	

	
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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Līguma Nr.______________
Speciālo noteikumu pielikums LF-A:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne



AS „Olaines ūdens un siltums””
Vienotais reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114


LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>


Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:11]. [11:  Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


[bookmark: _Toc166297199]
Līguma Nr.______________
Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidne



AS „Olaines ūdens un siltums”
Vienotais reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114



AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>


Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:12]. [12:  Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas, saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana], izsniegtas Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja, mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju. 

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>
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Līguma Nr.______________
Speciālo noteikumu pielikums LF-C2:
[bookmark: _Toc166297203]Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne



AS „Olaines ūdens un siltums””
Vienotais reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114




IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA


Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>


Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs) 
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF  līdzfinansētā projekta  „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un
b. šo Defektu apraksts 
saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> (datums, kas atbilst 70 dienām pēc defektu paziņošanas termiņa)

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	< Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>]
























[bookmark: _Toc380140528]D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai[footnoteRef:13] [13:  Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!] 

[bookmark: _Toc380140529]
D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne





PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>


Iepazinušies ar AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais.reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01) nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>

1. Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)

2. Apņemoties:
a) veikt:
· Jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes tīklu  izbūve Grēnes ciemā  L 3395 m;
· Jaunu pilnībā aprīkotu kanalizācijas tīklu izbūve Grēnes ciemā  L 2970 m;
· Kanalizācijas spiedvada izbūve Grēnes ciemā  L 329 m; 
· Divu (2) pilnībā aprīkotas  kanalizācijas sūkņu staciju  izbūve Grēnes ciemā  (Q1=7,5l/s X 2; Q2= 3,5 l/s X2)
 būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),
c) veikt Būvdarbus saskaņā ar mūsu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā          7 (septiņu) mēnešu laikā  no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3. Piedāvājums ir spēkā 45 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>][footnoteRef:14] [14:  Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.] 





	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>][footnoteRef:15] [15:  Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!] 




[bookmark: _Toc380140530]
D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne
AS „Olaines ūdens un siltums”
Vienotais reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
Iepirkuma procedūrai „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros”  (iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)><reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
 
mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:16] un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. [16:  Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>



 D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
AS „Olaines ūdens un siltums”
Vienotais reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība
ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014)  ietvaros” 
(iepirkums IDN: ERAF Olaine, AS OUS 2014/01)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
 
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro ), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:17] un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. [17:  Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!] 


Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	[bookmark: _Toc338143407][bookmark: _Toc338145709][bookmark: _Toc338233992]<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	[bookmark: _Toc338143408][bookmark: _Toc338145710][bookmark: _Toc338233993]<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>






[bookmark: _Toc380140531]D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne


VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
norādot veikto būvdarbu fiziskos apjomus
	Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 
(% no būvdarbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>




Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi


[bookmark: _Toc380140532]
D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne



A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais
speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā 9.3.2. punktā noteiktajām prasībām

	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>





[bookmark: _Toc380140533]
D5 pielikums: CV veidne



1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija
(Nolikums punkts 9.1.3.)

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>



5. Dalība profesionālās organizācijās:
6. Citas prasmes: 
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/īdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>



9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	*Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


*Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem vai vadītājiem būvdarbu līgumiem , kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi

Ar šo es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>



saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
**[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>



[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>][footnoteRef:18] [18:  CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.] 




** Attiecas uz ārvalstu speciālistiem



[bookmark: _Toc380140534]D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne 



APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
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D7 pielikums: 
[bookmark: _Toc380051930][bookmark: _Toc380140536]Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
[bookmark: _Toc241293362][bookmark: _Toc380051931][bookmark: _Toc380140537] Pretendents balstās, apliecinājuma veidne



AS „Olaines ūdens un siltums”
Reģ.nr.50003182001
Kūdras iela 27, Olaine,
 Olaines novads , LV-2114


APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”< Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs> ietvaros 


Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>














[bookmark: _Toc380140538]D8 pielikums: 
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Vispārējie nosacījumi
Pretendentam jāņem vērā, ka veicamo darbu saraksta tabula  ir jāaizpilda ņemot vērā Tehnisko projektu un Līgumu. 
Izmantotie saīsinājumi
 	Veicamo darbu saraksta tabulā visi izmēri un apjomi ir doti metriskajā sistēmā un izmantoti šādi saīsinājumi:		
	Vienība
	Saīsinājumi

	Milimetrs
	mm

	Metrs
	m

	Kilometrs   
	km

	Kvadrātmilimetrs
	mm2

	Kvadrātmetrs
	m2

	Hektārs
	ha

	Kubikmetrs
	m3

	Kilograms
	kg

	Tonna
	t

	Summa
	sum

	Numurs (skaits)
	Nr.

	Stunda
	h

	Nedēļa
	nd

	Eiro
	EUR

	Pievienotās vērtības nodoklis
	PVN



· Visi izmēri, apjomi un naudas summas veicamo darbu tabulās, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata;
· Šajā līgumā izmantotā naudas vienība ir EUR
· Vienības cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa  precizitātei.
Cenu noteikšana par pabeigtu darbu
Nosakot darbu un materiālu cenas, Uzņēmējam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.
Ir paredzēts, ka Pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu atbilstoši visām līguma prasībām un noteiks cenas visiem plānotajiem uzdevumiem. Cenās un cenu summās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai Būvdarbus veiktu, pabeigtu un uzturētu, ievērojot līguma prasības. Ja nav doti īpaši norādījumi, pilna izmaksa par visiem zemāk minētajiem izdevumiem un tiem, kas var būt attiecināmi uz zemāk minēto, ir jāiekļauj citu veicamo darbu apjomu cenās un cenu summās:
· par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem,
· par pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;
· par nepieciešamo līdzekļu nodrošināšanu, lai novērstu ūdens piesārņošanu ar toksiskām un ķīmiskām vielām, notekūdeņiem, naftas produktiem, taukvielām, kā arī lai novērstu ūdensceļu smilšu izskalošanos vai materiālu bojāšanos;
· par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju, vai lai likvidētu radušos negadījumus;
· par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā, vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;
· par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;
· par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar šeit minēto un citām būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;
· par sūkņu izmantošanu (lai izsūknētu ūdeni no būvbedrēm), izņemot, ja specifikācijās ir atļauts savādāks darba veids;
· par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;
· par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem, vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;
· par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas;
· par tehnoloģisko iekārtu pārbaudēm (atzinumu saņemšana no ieinteresētajām iestādēm);
· par visa veida nepieciešamajām apdrošināšanām;
· par būvgružu aizvešanu un noglabāšanu.
Tiks uzskatīts, ka tie darbi un materiāli, kuriem atsevišķi nebūs noteicis cenas vai cenu summas, ir segti ar citām cenām no veicamo darbu apjomu saraksta.
Bez veicamo darbu un materiālu un apjomu saraksta tabulām pretendentam jāaizpilda arī 
piedāvājuma Kopsavilkuma tabula:
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	BŪVNIECĪBAS KOPTĀME (Precizēts 28.03.14.)

	
	Aizpilda Pretendents 
Būvniecības koptāmes formas  pievienotā   Nolikuma Mcrosoft Excel formātā


	
	
Objekts: ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀ VIETĀ „GRĒNES”, OLAINES NOVADĀ

Būves adrese: Grēnes, Olaines pagasts , Olaines novads 

Pasūtītājs: AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.nr. 50003182001
_
	
	
	
	

	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas EUR
	Tai skaitā
	Darbietilpība (c/h)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-1
	ŪDENSVADS Ū1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-2
	GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO Ū1 TĪKLU ZONĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-3
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1sp
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-4
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-5
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-6
	GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO KSS UN K1sp TĪKLU ZONĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-7
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1-8
	GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO K1 TĪKLU ZONĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Virsizdevumi ... %
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	t.sk. darba aizsardzībai
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peļņa ... %
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Saskaņā ar likumu "Pievienotās vērtības nodokļa likums " tiek piemērota "reversā" pievienotās vērtības nodokļa apmaksas kārtība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PAVISAM KOPĀ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1-1   ŪDENSVADS Ū1 ( Precizēts 28.03.2014. )

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø110, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs
	m
	2 850,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø63, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs
	m
	545,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	PE100-RC ūdensvada spiedvada caurule, Ø40, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs
	m
	560,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Plastmasas apvalkcaurule, DN 160 PP, SN8, ar siltumizolējošu materiālu
	m
	11,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Plastmasas apvalkcaurule, DN 160  SN8
	m
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Plastmasas apvalkcaurule, DN 75  SN8
	m
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Plastmasas apvalkcaurule, DN 63  SN8
	m
	26,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Centrējošās starplikas DN110 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN160, atbilstoši izbūves tehnoloģijai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Centrējošās starplikas DN63 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN75, atbilstoši izbūves tehnoloģijai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Centrējošās starplikas DN40 caurules plastmasas apvalkcaurulei DN63, atbilstoši izbūves tehnoloģijai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Kaļamā ķeta atloku krustgabals DN100/100
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100/100 90°
	gb.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN100/50 90°
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN50/50 90°
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Atloku aizbīdnis DN100
	gb.
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Atloku aizbīdnis DN50
	gb.
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Atloku aizbīdnis DN100 ar kāta pagarinātāju
	gb.
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ekspluatācijas aizbīdnis ar ārējo vītni 1 1/4" 
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Atloku pāreja DN100/50
	gb.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Atloks-uzmava PE caurulēm DN100/110
	gb.
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Atloks-uzmava PE caurulēm DN50/63
	gb.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Atloks DN100 ar D40 iekšējo vītni
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN110
	gb.
	59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN63
	gb.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN40
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Atgaisošanas vārsts DN50 ar atloku, skrūves, blīves
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Ugunsdzēsības hidrants DN100
	gb.
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Elektrometināmie sedli DN110/40 PE100-RC caurulei
	gb.
	63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Elektrometināmie sedli DN63/40 PE100-RC caurulei
	gb.
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Pazemes tipa ISO uzmavu aizbīdni PE D40 caurulei (komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām, teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo kapi 40t)
	kpl.
	83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ISO universālais savienojums D40/iekšējā vītne 1 1/4"
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Elektrometināms gala noslēgs PE100-RC DN110 caurulei
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Elektrometināms gala noslēgs PE100-RC DN63 caurulei
	gb.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Elektrometināms līkums 45° PE100-RC caurulei DN110
	gb.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Kontaktmetināms līkums 31-60°, PE100-RC caurulei DN110
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN110
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN63
	gb.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Elektrometināmā dubultuzmava PE100-RC caurulei DN40
	gb.
	59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	45° trejgabals elektrometināšanai DN110 PE100-RC caurulei
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN110/63 PE100-RC caurulei
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Elektrometināma redukcijas dubultuzmava DN63/40 PE100-RC caurulei
	gb.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Ūdensmērīšanas aka ar siltumizolāciju PM500 (komplektā ar ūdens uzskaites mezglu DN25)
	kpl.
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Dzelzsbetona grodu aka DN2000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,50-3,00 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,50-3,00 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju (ūdensvada tukšošanas akas ar 1 m nosēddaļu)
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=3,00-3,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju (ūdensvada tukšošanas akas ar 1 m nosēddaļu)
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=2,00-2,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku krustgabalam DN100/100 akā
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN100/100 90° akā
	gb.
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN100/50 90° akā
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Betona nostiprinājuma bloks kaļamā ķeta atloku trejgabalam DN50/50 90°
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Betona nostiprinājuma bloks ugunsdzēsības hidrantam DN100 akā
	gb.
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līkumam 45° PE caurulei, D110
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Betona nostiprinājuma bloks kontaktmetināmajam līkumam 31-60°, D110
	gb.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Betona nostiprinājuma bloks kontaktmetināmajam līkumam 31-60°, D110
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Šķelta, divdaļīga apvalkcaurule DN110, piemēram, EVOCAB SPLIT vai analoga
	m
	49,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	3880,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Informatīvās norādes plāksnes ar stiprinājumu gruntī par UH - ugunsdzēsības hidrantu izvietojumu, saskaņā ar LVS 446-2004
	gb.
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Montāžas materiāli
	kpl.
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
















	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1 - 2   GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO Ū1 TĪKLU ZONĀ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pievienojums pie esoša ūdensvada d160
	vieta
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi
	m3
	8380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros
	m3
	5390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai
	m3
	910
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni)
	m3
	4150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana) ar melnzemes pievešanu
	m2
	2740
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā
	vieta
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, cauruļvadu komunikācijām, esošo cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā
	vieta
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana 
	m
	2990,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Esošo koku likvidēšana (nozāģēšana)
	gb.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Esošā apauguma (krūmu) novākšana
	m2
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr.1 - 3    SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1sp (Precizēts 28.03.2014. )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PE100-RC kanalizācijas spiedvada caurule, Ø110, PN10, SDR17, atbilstoši LVS EN 13244-2 un PAS 1075, piemēram EVO SCGR ULTRASTRESS STREAM vai analogs
	m
	329
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Atloku-adapteris PE caurulei DN100/D110
	gb.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Elektrometināms līkums PE100-RC 90° DN 110
	gb.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Elektrometināms līkums PE100-RC 45° DN 110
	gb.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nerūsējošā tērauda īscaurule ar atlokiem, DN100
	m
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nerūsējošā tērauda līkums 90° ar atlokiem, DN100
	gb.
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Aizsargčaula PE100-RC caurulei DN 110
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Aizsargčaula PP SN8 caurulei DN 200
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Tērauda atsitiena plāksne 350x350
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kāpšļi
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar peldošo akas lūku un vāku, H=1,00-1,50 m, apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju
	kpl.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	m
	329
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līkumam 90°, D110
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Betona nostiprinājuma bloks elektrometināmajam līknim 45°, D110
	gb.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Montāžas materiāli
	kpl.
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	





















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1 - 4   SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-2  ( Precizēts 27.03.2014. )

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas korpuss - armētas stiklašķiedras, rūpnieciski ražota, ar stiprības ribām Ø1800, H =  5,41 m, iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis, Q = 7,5 l/s, Hmin = 10,00 m (2gb.), uzskalošanas vārsts, sūkņa izcelšanas ķēde ar šeikeļiem (2gb.), AISI316; līmeņa sensoru caurule ar hidrostatisko līmeņa devēju PE d63, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs IP68 DN100, pludi ENM-10 2 gb., vadulas 2x2 collas 4kpl., AISI304, PE ventilācijas caurule DN100, 2gb., automātikas un apziņošanas sistēma (sūkņu stacijas un tās iekārtu novērošanai, darbības regulēšanai un ziņošanai uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veiks operators), sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas tvertnes enkurojošie stiprinājumi pie dzelzsbetona pamata plātnes, AISI304, nerūsējošā tērauda kāpnes ar pretslīdes gropēm, AISI316, salokāma servisa platformiņa, AISI304, teleskopisks iekāpšanas rokturis, AISI304, aizslēdzams siltināts vāks, alumīnija. Nerūsējošā tērauda grozs (rupjā piesārņojuma aizturēšanai) ar vadulēm, AISI304
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nerūsējošā tērauda spiedvads DN80, AISI316
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nerūsējošā tērauda pretvārsts DN80
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nerūsējošā tērauda atloku nažveida aizbīdnis DN250 ar kāta pagarinātāju
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nerūsējošā tērauda ķīļveida aizbīdnis DN80
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Monolīta armēta (dzelzsbetona) pamata plātne 3400 × 3400 × 520 mm
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Armatūra Ø12 (pamata plātnes stiegrojumam)
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Atloku - uzmava PE caurulei DN100/ Ø110
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Izlaides savienojums DN80 izlaides caurulei, AISI304
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kabeļu izvada caurule PVC d63
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Nerūsējošā tērauda pāreja DN100/80 AISI 316
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Ieplūdes caurule Ø250
	vieta
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Elektroapgāde
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Montāžas materiāli
	kpl.
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	














	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1 - 5  SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-3   ( Precizēts 27.03.2014. )

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas korpuss - armētas stiklašķiedras, rūpnieciski ražota, ar stiprības ribām  Ø1800, H = 4,48m, iegremdējams sadzīves kanalizācijas sūknis, Q = 3,5 l/s, Hmin = 10,00 m (2gb.), uzskalošanas vārsts, sūkņa izcelšanas ķēde ar šeikeļiem (2gb.), AISI316; līmeņa sensoru caurule ar hidrostatisko līmeņa devēju PE d63, elektromagnētiskais plūsmas mērītājs IP68 DN100, pludi ENM-10 2 gb., vadulas 2x2 collas 4kpl., AISI304, PE ventilācijas caurule DN100, 2gb., automātikas un apziņošanas sistēma (sūkņu stacijas un tās iekārtu novērošanai, darbības regulēšanai un ziņošanai uz centrālo kontroles punktu, kura uzraudzību veiks operators), sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas tvertnes enkurojošie stiprinājumi pie dzelzsbetona pamata plātnes, AISI304, nerūsējošā tērauda kāpnes ar pretslīdes gropēm, AISI316, salokāma servisa platformiņa, AISI304, teleskopisks iekāpšanas rokturis, AISI304, aizslēdzams siltināts vāks, alumīnija.Nerūsējošā tērauda grozs (rupjā piesārņojuma aizturēšanai) ar vadulēm, AISI304
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nerūsējošā tērauda spiedvads DN80, AISI316
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nerūsējošā tērauda pretvārsts DN80
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nerūsējošā tērauda atloku nažveida aizbīdnis DN250 ar kāta pagarinātāju
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nerūsējošā tērauda ķīļveida aizbīdnis DN80
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Monolīta armēta (dzelzsbetona) pamata plātne 3400 × 3400 × 520 mm
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Armatūra Ø12 (pamata plātnes stiegrojumam)
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Atloku - uzmava PE caurulei DN100/ Ø110
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Izlaides savienojums DN80 izlaides caurulei, AISI304
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kabeļu izvada caurule PVC d63
	gb.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Nerūsējošā tērauda pāreja DN100/80 AISI 316
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Ieplūdes caurule Ø250
	vieta
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Elektroapgāde
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Montāžas materiāli
	kpl.
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme  Nr. 1 - 6  GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO KSS UN K1sp TĪKLU ZONĀ   ( Precizēts 28.03.2014. )

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi
	m3
	630
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros
	m3
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	78,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Grants ceļu seguma atjaunišna
	m2
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai
	m3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni)
	m3
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana)
	m2
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Betonēta tekne ar B20 klases betonu 
	m3
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Blietētas šķembas zem spiediena dzēšanas akas K1-40
	m3
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	KSS būvbedres sienu nostiprināšana ar tērauda rievsienām
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana 
	m
	3290
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1 - 7    SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ( Precizētas 28.03.2014. )

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø250/215, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai analogs
	m
	685,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø200/174, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai analogs
	m
	2285,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	PP dubultsienu kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvi, Ø 160, SN8, atbilstoši LVS EN 13476-3, piemēram, EVOSAN vai ekvivalents
	m
	205
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Savienojums ar proj.kanalizācijas aku Ø560
	gb.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN400/315 ar polimēra akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,00-1,50 m
	kpl.
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN560/500 ar polietilēna akas korpusu, blīvslēgu, ķeta teleskopisko cauruli, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,51-3,00 m
	kpl.
	66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka DN1000/625 ar gofrēto akas korpusu, blīvslēgu, vāku un atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,01-6,00 m, atbilstoši LVS EN 13598-2
	kpl.
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Šķelta, divdaļīga apvalkcaurule DN110, piemēram, EVOCAB SPLIT vai analoga
	m
	25,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Montāžas materiāli
	kpl.
	1
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	






















	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lokālā tāme Nr. 1 - 8    GRUNTS DARBI PROJEKTĒJAMO K1 TĪKLU ZONĀ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršana, kā arī grunts noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi
	m3
	10180
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros
	m3
	5125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, skatakām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
	m3
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Grants - šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 - 32 mm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai
	m3
	390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Smilts slānis (h = 30 cm, salizturīga, drenējoša - Kf > 1 m/dnn) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai (plus smilts slānis starp projektētā cauruļvada apbēruma un ceļa seguma konstrukcijas smilts slāni)
	m3
	3640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana/ ierīkošana)
	m2
	2810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hidrauliskie vairogi tranšeju sienu nostiprināšanai
	kpl.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Šķērsojumi ar esošajām kabeļu komunikācijām, esošo kabeļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā
	vieta
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Šķērsojumi ar esošajām cauruļvadu komunikācijām, esošo cauruļu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā
	vieta
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	CCTV inspekcija
	m
	3175,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaude uz infiltrāciju
	m
	3175,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana 
	m
	3175,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ... %
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Tiešās izmaksas kopā
	 
	 
	 
	 
	 



Tāmi sagatavoja:___________________________________________
Pretendentam ir jāiesniedz arī plānotais maksājumu grafiks. 





Maksājumu kalendārais un procentuālais grafiks

	
	mēnesis
	N
	N+1
	N+2
	N+3
	N+4
	N+(…)

	
	
	EUR

	Maksājums
	%
	
	
	
	
	
	

	Avanss
	20%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (1)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (2)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (3)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Starpmaksājums (n…)
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Gala maksājums
	<>%
	
	
	
	
	
	

	Ieturējuma nauda
	10%
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[bookmark: _Toc380051935][bookmark: _Toc380140541]Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas



TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks, ievērojot vispārīgajos būvnormatīvus un normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A. pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B. pielikums). 
Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.
1. Darba veikšanas projekta apraksts
      Darbu veikšanai piedāvāto metožu apraksts, atsevišķi katram izpildītajam darbam un veicamajam pasākumam;
      Galveno risku raksturojums, 
      Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts.
      Būvvietas izkārtojums, mehānismu novietojuma un kustības principiālas shēmas, 
     Apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu pārbaudes laboratorijām, 
     Pasūtījumā iesaistītās organizācijas – nosaukumus, atbildīgo amatpersonu vārdus, uzvārdus un amatus, tiem uzticētos darbus / uzdevumus un atbildību šajā projektā. Šāda informācija ir jānorāda par visiem apakšuzņēmējiem, kurus paredzēts piesaistīt izpildē.
2.   Detalizēts darba izpildes laika grafiks
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā nepieciešamo saskaņojumu, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, atbildīgā būvdarbu vadītāja, tehnikas noslodzes laika grafiku.
 
3.  Veicamo darbu programma
Skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un beigu termiņus, ziņojumu un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datumus. Norādīt savstarpējo sasaisti starp darba aktivitātēm un to loģisko secību.. 
4. Izmantojamie materiāli un iekārtas
Galveno materiālu  un iekārtu , tai skaitā: cauruļvadi un to  veidgabali, aizbīdņi, kanalizācijas skatakas, kanalizācijas sūkņu staciju, kanalizācijas sūkņu un ūdensmērītāju aku  piegādātāju saraksts  un izmatošanai  būvdarbos paredzēto  materiālu un iekārtu tehniskā dokumentācija., no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību pat izmantošanai paredzēto materiālu un iekārtu atbilstību Tehniskam projektam.


Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās. 
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