


Līgums Nr.  14/118/02-21
Olainē
2014.gada  16.maijā
      
AS  “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes locekļa Normunda Ozoliņa personā, kurš  rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses un 

SIA „VELSENS”,  vienotais reģ. Nr. 40103029837, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Valerija Čurilova personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk  saukti puses, savā starpā noslēdz sekojošu līgumu  (turpmāk tekstā Līgums):

1.Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, saskaņā ar 2014.gada 24.aprīļa piedāvājumu (turpmāk tekstā saukts Piedāvājums) Pasūtītāja rīkotai iepirkuma procedūrai „Lietus kanalizācijas sistēmas ierīkošana pie ēkas  Zemgales iela 33A,  Olaine, Olaines novads” (IDN: Olaine, AS OŪS 2014/05) (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt lietus kanalizācijas sistēmas izbūves darbus.
1.2. Puses  ir vienojušās, ka par kvalitatīvu  un savlaicīgu Līguma punktā 1.1. norādīto darbu izpildi Pasūtītājs izmaksās Izpildītājam  līguma summu  EUR 12350,69 (Divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 69 centi). PVN tiek piemērots saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.

2.Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājam ir tiesības:

2.1.1. Līgumā noteiktos termiņos un pilnā apjomā saņemt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem  un pabeigtiem darbiem objektā.

2.2. Izpildītājs apņemas:

2.2.1. darbus veikt kvalitatīvi un pilnā apjomā, saskaņā ar Iepirkuma prasībām, Piedāvājumu un tehniskajām specifikācijām;

2.2.2. darbus uzsākt desmit dienu laikā un pabeigt 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā pēc  Līguma parakstīšanas dienas.
2.2.3. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā;

2.2.4. nodrošināt darba drošības noteikumu un citu LR spēkā esošo normu un noteikumu, kas attiecas uz darbu izpildi, ievērošanu;

2.2.5. nozīmēt sertificētu darbu vadītāju un nepieļaut darbu izpildi bez darbu vadītāja uzraudzības;
2.2.6. uzaicināt Pasūtītāja pārstāvi uz segto darbu aktu sastādīšanu. Nepieļaut darbu turpināšanu, kuru rezultātā segto darbu izpildes pārbaude nav iespējama. Šī punkta nosacījumu neizpildes gadījumā  pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma par saviem līdzekļiem, neatkarīgi no pārbaudes rezultātiem, veikt segto darbu pārbaudei nepieciešamos demontāžas  un montāžas darbus;

2.2.7. darbu izpildei izmantot tikai kvalitatīvus un Iepirkuma dokumentācijai atbilstošus materiālus, visu Līguma izpildei izmantoto  materiālu atbilstību apliecinot ar materiālu  atbilstības sertifikātiem.

2.3. Pasūtītājam ir tiesības:

2.3.1. atteikties pieņemt nekvalitatīvus vai pilnībā nepabeigtus darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai vai darbu pilnīgai pabeigšanai;
2.3.2. pieprasīt Izpildītājam nodrošināt piekļuvi segto darbu izpildes vietai gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis savlaicīgu segto darbu nodošanu.

2.4. Pasūtītājs apņemas:

2.4.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos darbus objektā saskaņā ar Līguma noteikumiem;

2.4.2. nozīmēt atbildīgās personas  darbu izpildes kontrolei un koordinēšanai.
3.Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība.

3.1. Par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 12350,69 (Divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 69 centi). 
3.2. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
3.3. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma  (garantijas) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas izmaksā Izpildītājam  avansu 10% apmērā no Līguma summas.

3.4. Pēc Izpildītāja iesniegtā starpposma akta apstiprināšanas, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam apmaksai rēķinu par attiecīgā mēnesī veiktajiem  darbiem. Attiecīgā mēnesī izpildīto darbu summa tiks samazināta, par:

· izmaksātā avansa amortizācijas summu, ko aprēķina pēc likmes 10 % no katra maksājuma; 

· Līguma ieturējuma nauda 10 % no katra  starpposma maksājuma summas.

 Izpildītāja iesniegtais starpmaksājuma rēķins tiek apmaksāts 20 dienu laikā no starpposma akta (Forma 2) apstiprināšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 
3.5. Noslēguma maksājuma summu, tai skaitā  Līguma ieturējuma naudu, Pasūtītājs izmaksā 20 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, garantijas perioda nodrošinājuma, saskaņā ar Līgumam pievienoto veidni (kas līdzvērtīgs ieturējuma naudas summai) un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība.

4.1. Par segto darbu izpildi tiks sastādīti segto darbu akti, piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvjiem. Izpildītājam ir aizliegts turpināt darbus, ja nav sastādīts segto darbu akts un darbu izpildes rezultātā segto darbu pārbaude  nebūs iespējama.

4.2. Izpildītājs katra mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam starpposma aktus (akts Forma 2) par faktiski veiktajiem darbiem attiecīgā mēnesī. 

4.2. Trīs dienu laikā pēc darbu pilnīgas pabeigšanas un visu konstatēto defektu novēršanas tiek noformēts Objekta nodošanas – pieņemšanas akts.

5.Garantijas.

5.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāti 36 (trīsdesmit seši ) mēnešu  laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Izpildītājs garantijas laikā radušos defektus novērš par saviem līdzekļiem trīs dienu laikā no defekta atklāšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina defektu novēršanu Līguma punktā 5.1. norādītājos termiņos, Pasūtītājs tos novērš saviem spēkiem, vai, piesaistot trešās personas, un pēc defektu novēršanas iesniedz Izpildītājam apmaksai rēķinu par defektu novēršanas izmaksu kompensāciju.

6. Līgumslēdzēju atbildība.

6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šī Līguma nosacījumiem.

6.2. Par nesavlaicīgu darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,1 % no Līguma summas par katru nokavēto darba izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

6.3.  Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,1 % no parāda summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātās Līguma summas.

6.4.  Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

7. Pārējie noteikumi.

7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.2. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētos darbus nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

7.3 Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu gadījumā, ja Izpildītājs apzināti pārkāpj Līguma nosacījumus. Par apzinātu Līguma pārkāpumu ir uzskatāms gadījums, ja Izpildītājs Līguma pārkāpumu nenovērš divu dienu laikā pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trim) lapām. Līguma pielikumā          SIA „VELSENS” 2014.gada 24.aprīļa piedāvājums uz 16 lapām.

Līgums ir cauršūts, abu pušu parakstīts un apzīmogots. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti  

	Pasūtītājs:
AS  “Olaines ūdens un siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003182001,

Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114,

Nor. konts: LV15PARX 0015699680001

AS „Citadele banka”

Tālr.67963102
Valdes loceklis 

__________________________N.Ozoliņš


	Izpildītājs:

SIA „Velsesns”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103029837

„Senči”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127

AS „Danske Bank  filiāle Latvijā

SWIFT MARALV22XX

Nor. konts: LV65MARA2041000023042

Tālr./fakss 67148701, mob.29622510

e-pasts: info@velsens.lv
Valdes priekšsēdētājs

_________________________V.Čurilovs



