Ligums Nr. ONP 2017/05
Par Olaines novada pasvaldibas autocela CA002 Péternieki — Kesteri
parbives bivprojekta izstradi

Olainé 2017.gada 20.marta

Puses:

Pasutitajs: Olaines novada pasvaldiba, reg. Nr. 90000024332, juridiska adrese: Zemgales iela 33,
Olaine, Olaines novads, LV-2114, tas izpilddirektora Girta BATRAGA persona, kur$ rikojas
saskana ar LR likumu ,,Par pasvaldibam™ un Olaines novada pasvaldibas nolikumu (turpmak -
Pasiititajs), no vienas puses,

un

Izpilditajs: SIA “IB Design”, reg. Nr.: 40103833702, juridiska adrese: Liepu iela 1-11, LapmeZciems,
Engures novads, LV-3118, tas valdes locekla Ingus BRIEZA persona, kurs rikojas uz Statiitu
pamata (turpmak - Izpilditajs), no otras puses.

abi kopa un katrs atseviski (turpmak - Puses), pamatojoties uz Olaines novada pasvaldibas veikta
iepirkuma ONP 2017/05 ,,Olaines novada pasvaldibas autocela CA002 Péternieki — Kesteri parbives
buavprojekta izstrade un autoruzraudziba”, (turpmak - Iepirkums) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto
Piedavajumu, noslédz 3adu ligumu (turpmak - Ligums):

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs apnemas, saskana ar Projekté3anas uzdevumu (turpmak —
1.pielikums) un Izpilditaja Iepirkuma iesniegto Finan3u piedavajumu (turpmak — 2.pielikums) un
Kalendaro grafiku (turpmak — 3.pielikums) izstradat un saskanot visas nepiecieSamajas iestadés
Olaines novada pasvaldibas autoceja CA002 Péternieki — Kesteri parbiives bivprojektu (turpmak
— Darbi).

1.2, Ar Ligumu izpildimo Darbu uzskaitijums un to pilnigas izmaksas ir noteiktas 2.pielikuma un
3.pielikuma. Liguma izpildes gaita Darbu izmaksu kop&ja summa nevar tikt palielindta par
Darbiem, kas javeic saskana ar Liguma noteikto apjomu, vai gadijuma, ja Izpilditajs ir kladijies
Darbu izmaksu aprékinos.

1.3. Darbu rezultats ir pilniba izstradats, no Pasutitaja puses Liguma noteikta kartiba pienemts Olaines
novada pasvaldibas autocela CA002 Péternieki — Kesteri parbaves bivprojekts (turpmak —
Projekts), tas ir sagatavojams divas stadijas: projekta minimala sastava stadija un bivprojekta
stadija.

1.4. Izpilditajs saskano Projektu ar Pasititaju, ieinteresétajam organizacijam, zemes fpasniekiem un
sanem Projekta akceptu (ieraksts biivatlauja par projektéSanas nosacijumu izpildi) Olaines novada
pasvaldibas buvvalde.

1.5. Vienlaicigi ar Liguma noslégsanu Izpilditajs apnemas slégt autoruzraudzibas ligumu saskana ar
lepirkuma noteikumiem.

2. LIGUMA IZPILDES KARTIBA UN TERMINI

2.1. lIzpilditajs izstrada Projektu 19 (devinpadsmit) nedélu laikd no Liguma noslégsanas dienas,
starpzinojumus iesniedzot saskana ar Liguma 1.pielikuma 4.punkta noteikumiem. Projekts
izstradajams uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M 1:500, LKS koordinatu
sisttma, Baltijas augstumu sistéma, kur$ saskanots ar SIA ,Meémiecibas datu centrs”.
Topografiska plana deriguma termin$ 1 (viens) gads.

Izpilditdjs Projektu iesniedz Pasatitajam $ada formata — 1 (vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi
Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (* xIs) un AutoCAD (*.dwg) vai analogiskas savstarpéji
savietojamas programmas videé (teksti, tames utt. Word un Excel, bet raséjumi AutoCAD) un 1
(vienu) CD vai DVD diska, kas sastaditi PDF (*.pdf) formata (bez timém) un 5 (piecus) Projekta
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2.3,
2.4.

3.1.

37,

3:3.

dokumentacijas pilnus komplektus latviesu valoda (no tiem 2 (divus) originalus, neskaitot
buvprojekta izstradataja eksemplaru), kas izstradati, ievérojot projektésanas uzdevumu, Ligumu
un Latvijas Republikas normativos aktus.

Pasititajs 10 (desmit) darbdienu laika veic Darbu izpildes parbaudi.

Ja Pasutitajam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitati vai ta neatbilstibu Liguma noteikumiem,
iebildumi tiek fikséti defektu akta. Izpilditajs novers defektu akta fiksétos trikumus vai nepilnibas
5 (piecu) darbdienu laika (Pusém vienojoties termins var tikt mainits), skaitot no defektu akta
sastadiSanas briza, vai rakstveida iesniedz Pasiititdgjam motivétu atteikumu noverst trikumus vai
nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, abdm Pusém ir tiesibas pieaicinat neatkarigu ekspertu, kura
pakalpojumu apmaksa lIzpilditdjs, ja tiek konstatéts, ka Darbu defekta rasands iemesls nav
Pasutitaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstaté, ka Darbu defekts radies Pasatitaja vainas dé],
neatkariga eksperta pakalpojumu apmaksa Pasiititajs.

JaIzpilditajs nece] iebildumus, tomér Liguma 2.4. punkta noraditaja termina nenovérs defektu akta
fiks€tos trikumus, Pasutitajam ir tiesibas minéto trikumu novérSanai uz Izpilditaja rekina
pieaicinat citu kvalific&tu personu.

Ja Darbu izpildes laika Pasutitajs konstatg, ka Darbi nenotiek atbilstosi 3.pielikumam, Izpilditajam
vienas darbdienas laika ir rakstveidd jaiesniedz Pasifitdjam argument&ti un pamatoti
paskaidrojumi par Liguma terminu neievéroSanas iemesliem.

Pasititaja tiesibas iesniegt pretenzijas Izpilditajam atjaunojas, ja Projekta dokumentacija atklajas
kludas, kuras Pasititdjs varéja konstatét tikai buvniecibas sagatavoSanas (t.sk. iepirkuma
izsludinaSanas) un izpildes gaita.

Izpilditdijam p&c Pasititaja rakstiska pieprasijuma ir pienakums sniegt rakstisku atbildi
(paskaidrojumus) Pasiititajam jautajumos, kuri attiecas uz izstradato Projektu. Minéto atbilzu
sniegdanas termin$ ir piecu darbdienu laikd no pieprasijuma sanemsanas dienas, bet, ja ir
izsludinata publiska iepirkuma procedtra Projekta realizéSanai, tris darbdienu laika no
pieprasijuma sanemsanas dienas.

3. LIGUMA SUMMA UN NOREKINU KARTIBA

Par Liguma izpildi Pasutitajs maksa Izpilditajam Liguma summu, kura kopsumma saskana ar
2. pielikumu ir 2 800,00 EUR (divi takstosi astoni simti euro) bez PVN, §ada kartiba:

3.1.1. Avansu - 20% (divdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktas summas, kas ir
560,00 EUR (pieci simti seSdesmit euro) bez PVN, 20 (divdesmit) dienu laika no Liguma
parakstiSanas, polises par Izpilditaja profesionalo civiltiesiskas atbildibas apdroSinasanu un
rékina sanemsanas briza. Samaksas terminu sak skaitit no pedéja dokumenta iesnieg$anas
dienas;

3.1.2. 20% (divdesmit procenti) apméra no Liguma 3.1.punkta noteiktds summas, kas ir 560,00
EUR (pieci simti seSdesmit euro) bez PVN, 30 (trisdesmit) dienu laikd no Liguma noteikta
laika iesniegta Projekta minimala sastava saskanojuma ar Pasiititaju un Izpilditaja rékina
sanemsanas;

. 60% (seSdesmit procenti) apméra no Liguma 3.l1.punktd noteiktds summas, kas ir
1 680,00 EUR (viens tiikstotis sesi simti astondesmit euro) bez PVN, 10 (desmit) dienu laika
no Liguma min€ta nodoSanas — pienemsanas akta parakstiSanas briza un Izpilditdja rékina
sanemsanas.

Kopgja Liguma summa ietver visus maksajumus, visu Izpilditaja atlidzibu par Projekta

izstradaSanu, nepilnibu un neatbilstibu novérsanu, visu neparedzéto projektéSanas darbu, kurus

Izpilditajam vajadz&ja paredz&t, izpildi, nodoklus, nodevas un citas izmaksas. Ja kada no

izmaksam Liguma nav minéta, bet tada rodas Projekta izstradasanas gaita, tas apmaksu apnemas

veikt Izpilditajs. Noslédzot Ligumu, Izpilditajs ir parliecinajies par kopgjas Liguma summas
pietieckamibu Darbu izpildei.

Ja Pasititajs saskana ar Liguma noteikto kartibu ievied papildindjumus un/vai labojumus

projektéSanas uzdevuma, Puses vienojas par samaksu un terminu minéto papildindjumu un/vai

labojumu realizacijai.
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3.4. Pasutitajs samaksu Izpilditajam veic, parskaitot maksajumus uz Izpilditaja rékina noradito bankas
kontu.

3.5. Par Darbu apmaksas dienu uzskatama diena, kad Pasiititajs parskaitijis naudu uz Izpilditaja rékina
noradito Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

3.6. PVN tick maksats saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem un ir ieklaujams Liguma
kopgja summa.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. Izpilditajs apnemas:

4.1.1. 3 (tris) dienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniegt Pasiititajam biivspecialista, kas veiks
buvprojekta vaditaja pienakumus, profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas
ligumu par visu projektésanas un biivdarbu laiku, sakotngjam ligumam jabiit noslégtam ne
mazak ka uz tris gadiem.

4.1.1.1. ApdroSinasanas ligumu slédz atbilstosi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par bivspecidlistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu”.

4.1.1.2. Izpilditajam janodrosina, ka apdro$inasanas ligums ir speka Darba ietvaros veiktis
projektésanas un bavdarbu izpildes laika realiz&jot autoruzraudzibu.

4.1.1.3. Ja Liguma parakstiSanas bridi Izpilditajam ir speka esoss apdrosinasanas ligums, kas

atbilst 31 punkta prasibam, iznemot ta terminu, Izpilditdjam ir pienakums pirms speka
esoSa apdroSinasanas liguma darbibas beigam, iesniegt Pasiititijam jaunu
apdrosinasanas ligumu, kura beigu termin§ batu vismaz tris gadi no Liguma speka
stasanas briza.

4.1.1.4. Ja noslegta apdroinasanas liguma termin$ tuvojas beigam, bet biivdarbi, kas tiek

realizeti saskana ar Projektu, vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms spéka esosa
apdroSinaSanas liguma darbibas beigam iesniegt Pasiititdjam jaunu apdrofinasanas
ligumu (vai pagarinat eso3o) ar beigu terminu lidz biivdarbu beigam.

4.1.2. izpildit Darbus saskana ar Ligumu;

3. izpildot ar Ligumu uznemtas saistibas, ievérot Latvijas Republika spéka eso$os normativos
aktus, uznemoties visu atbildibu par zaud&jumiem, kas nodariti Pasiititajam vai tre$ajam
personam $o normu un Liguma parkdpuma vai neievérosanas rezultata;

4.1.4. savlaicigi rakstveida informét Pasatitaju par objektiviem apstakliem, kas traucé Liguma
atrunato saistibu izpildi noteiktaja termina vai kvalitatg;

4.1.5. pec Pasutitaja pieprasijuma sanemsanas uz Izpilditaja e-pastu: ibdesign8@gmail.com, divu
darbdienu laika, nekav€joties iepazistinat Pasiititaja parstavjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.6. ja Pasititdgjam Darbu izpildes laika rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitati vai citiem
no Liguma izrietoSiem jautajumiem, izskatit Pasititdja rakstiskds pretenzijas un 4 (Cetru)
darbdienu laika no to sanemsanas dienas bez Liguma izpildes beigu termina pagarinajuma
un papildu maksam novérst pretenzijas noraditos defektus vai nepilnibas;

4.1.7. Liguma 2.1. punkta atrunataja termina nodot Darbu izpildes rezultata izstradatas Projekta
dalas Pasititajam, iesniedzot attiecigu nodoSanas - pienem3anas aktu;

4.1.8. Liguma darbibas laika un ari péc ta izbeigSanas Liguma izpildes laika iegiito informaciju
neizpaust treSajam personam bez Pasititaja rakstiskas atlaujas sanemsanas, iznemot speka
esoSajos Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajos gadijumos;

4.1.9. nodroSinat, ka Projekts péc nodoSanas - pienemsanas akta abpusgjas paraksti§anas ir
Pasititaja TpaSums, tai skaita, visas mantiskas tiesibas pieder Pastitajam;

4.1.10. pec Pasutitaja pieprasijuma realizét papildindjumus un/vai labojumus Projekta, ja Pasititajs
saskana ar Liguma 4.3.5.punktu veic papildindgjumus un/vai labojumus projektésanas
uzdevuma;

4.1.11. par kontaktpersonu Darbu izpildes gaita radusos jautdjumu risina$anai nosaka SIA “IB
Design”™  buvprojekta vaditaju Ingu Briedi, talr: +371 26204257, e-pasts:
ibdesign8(@gmail.com.

4.2. lIzpilditajs ir tiesigs:
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eksemplaram.

10.4. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Katrai Pusei ir pa vienam Liguma

11. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN PARAKSTIL

PASUTITAJS

Olaines novada pasvaldiba

Reg. Nr. 90000024332
Zemgales iela 33, Olaine,
Olaines novads, LV - 2114

AS ,.Swedbank™

Kods: HABALV22

Konts: LV34HABAO0551036014438
Talrunis: +371 67964333,
Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome(@olaine.lv

Izpilddirektors

(.Batrags

1ZPILDITAJS

SIA ..IB Design”™

Reg. Nr. 40103833702

Liepu iela 1-11, LapmeZciems,
Engures novads, LV - 3118

AS ,.Swedbank™

Kods: HABALV22

Konts: LV67THABA0551039108532
Talrunis: +371 26204257
Fakss: -

E-pasts: ibdesign8/@gmail.com

Valdes loceklis
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