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1. Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs 
Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ.Nr. 90000024332

AS „GE Money Bank”

Imantas filiāles Olaines KAC,

Konts LV26 BATR 0051 2015 8760 0

Kods BATRLV2X

1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Kristīne MATUZONE – Olaines novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, tālr.: +371 67146021, +371 26173897, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv
1.2. Iepirkumu komisijas

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

1.3. Iepirkuma priekšmets

Boksa sekcijas telpu remonts (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (7.pielikums).

1.3.1. CPV - 45000000-7– celtniecības darbi.

1.3.2. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības apskatīt objektu un tikties ar pasūtītāja pārstāvi iepriekš sazinoties ar 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.5. Piedāvājuma nodrošinājums

1.5.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu LVL 2000,- (divi tūkstoši lati) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota nolikuma 2.pielikumā.

1.5.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.5.3. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

1.5.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.5.4.1. līdz 1.4. punktā noteiktā piedāvājuma derīguma termiņa beigām;

1.5.4.2. ja iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības kādam no pretendentiem, līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents paraksta līgumu. 

1.5.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.5.6. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.5.7. uzvarējušais pretendents, piedāvājuma spējā esamības laikā, neparaksta līgumu noteiktajā laikā.

1.5.8. Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

1.5.9. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:

1.6.1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

1.6.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.6.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 8.septembrī plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 7964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms iepriekš minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.
1.6.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 

1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem dokumentiem pievieno pretendenta pilnvarotas personas apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

1.6.9. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.6.10. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju saturu, atzīstot par pareizu un atbilstošu, pretendentam ir skaidras un saprotamas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

2. Prasības pretendentiem

2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.1.1.2. tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2.1.1.3. pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

2.1.1.3.1. Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;
2.1.1.3.2. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;
2.1.1.3.3. Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.
2.1.1.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos divus kalendāros gadus (2009. un 2010.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2009.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo divu kalendāro gadu laikā (2009.un 2010.gadā). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās abi šie nosacījumi:

2.4.2.1. Tas ir veicis un pilnīgi pabeidz iekšējos remontdarbus vismaz divās sabiedriskās ēkās.

2.4.2.2. Katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā summa ir vienāda vai lielāka par piedāvāto līguma summu.
3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendenta pieteikums jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (3.pielikums), kuram pievienota vispārīga informācija par pretendentu (standarta forma 3.1. pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 3.2.pielikums).
3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 5.daļas 1. un 2.punkta nosacījumi (standarta forma 4.pielikumu).
3.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas. 
3.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kurai pievienota par būvniecību atbildīgās personas sertifikāta kopija, kas, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, dod tiesības nodarboties ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu.
3.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

3.6. Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai. 
3.7. Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējais būvdarbu neto gada apgrozījums latos pēdējo divu (2009. un 2010.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem diviem gadiem.

3.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.7. punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 
3.9. Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem diviem gadiem, iesniedz 3.7. punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.
3.10. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos divos kalendārajos gados (2009. un 2010.gads). Informācija noformējama atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (nolikuma 5.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.11. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo izmantojot 6.pielikumā doto standarta formu.
3.12. Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto būvdarbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana darbu izpildei laikā).
3.13. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.14. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (7.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.15. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.
3.16. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kam pēc komisijas lēmuma piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.17. Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.16. punktā norādītā izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
4. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4., punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šī nolikuma 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4.punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju un veicamo Darbu apraksta prasībām (1. pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskajā specifikācijā un Darbu aprakstā izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.4. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.4.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

4.4.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums 

4.5.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.5.2. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus. 
4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.6.1. Iepirkuma komisija izvēlas tehniskai specifikācijai atbilstoša pretendenta piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.6.3. Pretendentam, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, trīs darba dienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas jānoslēdz līgums, pretējā gadījumā iepirkumu komisija, uzskatot, ka minētais pretendents atsakās slēgt līgumu, izslēgs to no dalības iepirkumā un līguma slēgšanas tiesības piešķirs nākamajam pretendētam ar zemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.
5. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

5.1. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu.
6. Nosacījumi Līguma izpildei

6.1. Pirms Līgumā paredzēto darbu uzsākšanas izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Līguma projekta (7.pielikums) 8.punktu.
6.2. Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% no līguma kopējās summas.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 
A.Bergs 

1. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Darbu apraksts
1. Darba apjoms
Pagrabstāva telpas

	Nr.p.k. 
	Darba apraksts un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	KŠP demontāža no sienas
	m2
	115,0

	2. 
	Metāla restes demontāža
	objekts
	1

	3. 
	Betona grīdlīstīšu demontāža  
	m
	69,0

	4. 
	Veco koka durvju demontāža
	gab.
	10

	5. 
	Grīdas seguma noņemšana (telpa Nr.230,231)
	objekts
	1

	6. 
	Apšuvuma (siltumvadiem) demontāža (18,0m)
	objekts
	1

	7. 
	Ķieģeļu starpsienu, starpsienu (no stiklblokiem), starpsienu demontāža
	m2
	122,0

	8. 
	Dubulto koka durvju demontāža
	gab.
	3

	9. 
	Esošo, jauno gaismas ķermeņu demontāža (nodot pasūtītājam)
	objekts
	1

	10. 
	Esošo zvanu demontāža
	gab.
	1

	11. 
	Vecās elektroinstalācijas un  elektrosadales demontāža
	kpl.
	1

	12. 
	Jauno zemapmetuma sadaļņu (ar automātsl.) ar atslēgu uzstādīšana
	gab.
	2

	13. 
	Kabeļu montāža PPJ 3x4 līdz grupu sadalei
	m
	25

	14. 
	Elektroskaitītāja uzstādīšana  (ar 1fazi)
	kpl.
	1

	15. 
	Kabeļu, vadu dzīslu pieslēgšana automātslēdžiem
	kpl.
	1

	16. 
	Griestu un griestu šuvju tīrīšana, izlīdzināšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana
	m2
	490,0

	17. 
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 3" vai ekvivalents) 
	m2
	490,0

	18. 
	Jaunas elektroinstalācijas montāža (kalšana)
	objekts
	1

	19. 
	Jaunu gaismas ķermeņu montāža (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X58W HF vai ekvivalents) ar pieslēgšanu, telpu mākslīgā apgaismojuma līmenim jāatbilst LBN prasībām
	kpl
	46

	20. 
	Elektroslēdžu nomaiņā (tipa "Domino" vai ekvivalents)
	gab.
	15

	21. 
	Rozešu, dubultā kontaktrozešu ar montāžas kārbu uzstādīšana
	gab.
	15

	22. 
	Jaunu  zvanu (DNS 212D vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab.
	1

	23. 
	Avārijas gaismas ierīkošana ("RILUX" M 8W/1H IP40 vai ekvivalents)
	gab.
	2

	24. 
	Esošās ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža un montāža
	objekts
	1

	25. 
	Esošo ugunsdrošības sistēmas skaļruņu  noņemšana un uzstādīšana
	objekts
	1

	26. 
	Jauno skaļruņu montāža (tipa RRR HT-2 vai ekvivalents)
	gab.
	2

	27. 
	Esošo ugunsdzēsēju aparātu noņemšana un uzstādīšana
	gab.
	1

	28. 
	Ierīkot apsardzes signalizāciju
	objekts
	1

	29. 
	Starpsienas no riģipšu plātnēm 2 kārtās 100mm (mitrumizturīgo) montāža, durvju ailu ierīkošana (telpa Nr.223,231,235) – ar skaņas izolāciju
	m2
	25,5

	30. 
	Starpsienas no riģipšu plātnēm špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana 
	m2
	47,0

	31. 
	Starpsienu krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents) 
	m2
	47,0

	32. 
	Sienu gruntēšana
	m2
	340,0

	33. 
	Sienu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana
	m2
	340,0

	34. 
	Sienu  krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents)
	m2
	340,0

	35. 
	Izrakt tranšejas kanalizācijas izbūvei
	m3
	6,0

	36. 
	Tranšejas aizbēršana 
	m3
	6,0

	37. 
	Ārējas kanalizācijas izbūve ar bruģakmens demontāžu
	m
	6,0

	38. 
	Bruģēšanas darbi izmantojot noņemto bruģakmeni
	m2
	6,0

	39. 
	Grīdas sagatavošana, betona/ klona uzklāšana b vid.= 10mm (telpa Nr.227)
	m2
	37,0

	40. 
	 Uz grīdas pašizlīdzināšanas kārtas ierīkošana (telpa Nr.227) Vetonit 3000b vai analogs
	m2
	37,0

	41. 
	Uz grīdas ieklāt hidroizolācijas slāni (telpa Nr.227)
	m2
	37,0

	42. 
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens flīzēm (telpa Nr.227) uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (nodilumizturība ne zemāka par 4.kat.)
	m2
	37,0

	43. 
	Starpsienas no riģipšu plātnēm 2 kārtās 100mm (mitrumizturīgo) montāža, durvju ailu ierīkošana (telpa Nr.227). Dušas, ģērbtuves telpas izveidošana (3x4,17m) (5,85x4,17m).
	m2
	11,0

	44. 
	Sienas tīrīt un apstrādāt ar pretsēnīšu ķīmiskajiem līdzekļiem (telpa Nr.227)
	m2
	64,5

	45. 
	Sienu apmetuma remonts un gruntēšana (telpa Nr.227)
	m2
	64,5

	46. 
	Starpsienas no riģipšu plātnēm špaktelēšana, līdzināšana (telpa Nr.227) 
	m2
	17,5

	47. 
	Uz sienas ieklāt hidroizolācijas slāni (telpa Nr.227)
	m2
	82,0

	48. 
	Sienu attīrīšana, līdzināšana ar Rotband vai analogu (telpa Nr.227)
	m2
	64,5

	49. 
	Flīžu ierīkošana sienām, starpsienai (telpa Nr.227)20x20cm h=1,80 ( vismaz 3kl. dilšanas klase)
	m2
	58,0

	50. 
	Flīžu grīdlīstu izveidošana (h=0,09m) (telpa Nr.227)
	m
	32,5

	51. 
	Forbo marmoleum sport (3,2 mm biezs, krāsu saskaņojot ar pasūtītāju) vai ekvivalenta linoleja ieklāšana 
	m2
	215

	52. 
	Grīdlīstu montāža 
	m
	130,0

	53. 
	Sienu, starpsienu krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents) (telpa Nr.227)
	m2
	26,0

	54. 
	Kolonnas gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, slīpēšana
	m2
	47,0

	55. 
	Kolonnu stūru stiprināšana ar metāla stūrlīstēm
	m
	100

	56. 
	Kolonnas gruntēšana un krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents) 
	m2
	47,0

	57. 
	Esošās grīdas remonts 
	m2
	20,0

	58. 
	Uz grīdas pašizlīdzināšanas kārtas ierīkošana (telpa Nr.230,231, priekštelpa) Vetonit 3000b vai analogs
	m2
	80,0

	59. 
	Grīdas sagātāvošana (telpa Nr.233)(nokalšana)
	m2
	10,5

	60. 
	Grīdas cementa javas izlīdzīnāšana kārta (telpa 233)
	m2
	10,5

	61. 
	PVC durvju bloka ar triecienizturīgu stiklu montāža (1900*2200) ar piederumiem montāža (rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms)
	gab
	1

	62. 
	Finierētu koka durvju (pildītas – skaņas izolācijas materiālu, ar gludu virsmu, šponētas ar viengabalkoku (izņemot priedi), izmērs ~800x2100mm, mitrumizturīgas) bloka ar pilnu komplektāciju montāža (rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms, identiskas esošajām)(durvim jābūt nolakotām un jāatbilst skaņas izolācijas un ugunsdrošības normām) Katru durvju izmērus noteikt dabā. 
	gab
	2

	63. 
	Finierētu koka durvju (pildītas – skaņas izolācijas materiālu, ar gludu virsmu, šponētas ar viengabalkoku (izņemot priedi), izmērs ~900x2100mm, mitrumizturīgas) bloka ar pilnu komplektāciju montāža (rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms, analogs esoš.)(durvim jābūt nolakotām un jāatbilst skaņas izolācijas un ugunsdrošības normām) Katru durvju izmērus noteikt dabā.
	gab
	3

	64. 
	Metāliska durvju ( izmērs ~900x2100) bloka ar pilnu komplektāciju montāža (rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms,identiskas esošajām) durvīm jāatbilst ugunsdrošības normām. Katru durvju izmērus noteikt dabā.
	gab
	1

	65. 
	Durvju aplodu uzstādīšana
	kpl.
	7

	66. 
	Nerūsējošā tērauda durvju atduru ierīkošana
	 gab.
	7

	67. 
	Starpsienas ierīkošana (telpa Nr.229 kāpnes telpā)
	m2
	10

	68. 
	Sienu gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents)(telpa Nr.229 kāpnes telpā)
	m2
	20,0

	69. 
	Izbūvēt karkasu, apšūt siltumapgādes vadus ar šuvju apstrādi
	m2
	6,50

	70. 
	Izbūvēt karkasu, apšūt siltumapgādes guļvadus ar triecienizturīgā ģipškartona loksnēm ar šuvju apstrādi (800x400)
	m2
	29,0

	71. 
	Špaktelēt, slīpēt, gruntēt un krāsot ģipškartona apšuvumus ar matētu emulsijas krāsu
	m2
	29,0

	72. 
	Esošo radiatoru   un cauruļu tīrīšana un krāsojuma atjaunošana
	objekts
	1

	73. 
	Esošo radiatoru demontāža, montāža ar jauniem ventiļiem un pieslēgšana
	gab
	4

	74. 
	Esošo radiatoru tīrīšana, krāsošana (telpa Nr.236)
	m2
	2

	75. 
	Logu ailu apdare no iekšpuses ar špaktelēšanu un krāsošanu
	m2
	10,0

	76. 
	Demontēt sēdpodu, izlietnes (telpa Nr.232)
	kpl
	1

	77. 
	Kanalizācijas caurules demontāža (telpa 233-225)
	m
	45,0

	78. 
	Vecās ventilācijas demontāža
	objekts
	1

	79. 
	Gaisa vads no cinkotā skārda DN 150 montāža
	m
	40,0

	80. 
	Fasondaļu komplekts, savienojoša armatūra, stiprinājumi, silikons, palīgmateriāli un ct.
	kpl
	1

	81. 
	Gaisa vadu veidgabali
	kpl
	1

	82. 
	El.ventilātora montāža ( ar mitruma sensoru)
	gab
	2

	83. 
	Kontrolrestes montāža
	gab
	8

	84. 
	Izkalt ventilācijas caurumu sienā
	gab
	1

	85. 
	Demontēt esošos cauruļvadus ar Dn 15-50mm, ar noslēgarmatūru un fasondaļām
	kpl
	1

	86. 
	Aukstā ūdensvada izbūve (cinkota tērauda caurules ierīkošana, pieslēgšana pie esošajiem iekšējiem tīkliem Dn32-40) ar veidgabaliem, stiprinājumiem un palīgmateriāliem
	m
	55

	87. 
	Karstā ūdensvada izbūve (cinkota tērauda caurules ierīkošana, pieslēgšana pie esošajiem iekšējiem tīkliem Dn50) ar veidgabaliem, stiprinājumiem un palīgmateriāliem
	m
	45

	88. 
	Montēt ūdensvada caurules Dn 40 ar fasondaļām, ar stiprinājumiem
	m
	70

	89. 
	Porgumijas pretkondensācijas izolācija ūdensvadam
	m
	70

	90. 
	Kanalizācijas izbūve (plastmasas kanalizācijas cauruļu Dn=50,Dn=110 ierīkošana ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem) pieslēgšana pie sistēmas
	kpl.
	1


	91. 
	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules Dn=110mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem ar sistēmas pārbaudi
	m
	85

	92. 
	Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules Dn=50mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem ar sistēmas pārbaudi
	m
	55

	93. 
	Klozetpods ar skalojamo kasti, ar vāku ierīkošana un pieslēgšana (Cersanit vai analogs)
	kpl
	2

	94. 
	Izbūvēt sanierīču lamināta starpsienu H=2,0m uz AL karkasa, 
	m2
	11,60

	95. 
	Iebūvēt koka pildiņu vienviru iekšdurvju bloku ar lamināta apdari, ar slēdzeni un durvju piederumiem (1020x2000)
	gab.
	2

	96. 
	Izlietni komplektā ar maisitāju, sifonu izlaidi pārteci montāža un pieslēgšana (500x400mm)(telpa Nr.227)
	kpl.
	1

	97. 
	Montēt caurules ar fasondaļām, ar stiprinājumiem
	kpl.
	1

	98. 
	Demontēt radiatoru (telpa Nr227)
	gab.
	1

	99. 
	Montēt tērauda radiatorus  Purmo Compakt h=1800 vai ekvivalents komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu un pieslēgt pie apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju
	gab.
	2

	100. 
	Dušas kabīnes bez paliktņa ierīkošana (vairoga tipa starpsienu uzstādīšana)(100x100cm)
	kpl.
	3

	101. 
	Jauno grīdas trapu montāža  Dn50 ar pieslēgšanu pie kanalizācijas tīkliem 
	kpl.
	4

	102. 
	Izkalt caurumus starpsienās
	m2
	0,5

	103. 
	Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves
	m3
	0,1

	104. 
	Dušas maisītāja ar liftu (ar dušas sietiņu, šļuteni , izteces krānu) montāža
	kpl.
	3

	105. 
	Montēt un pieslēgt ūdens mērītāju (K, A ūdens)
	kpl.
	2

	106. 
	Izveidot spoguļu sieni (1x3m) ar apgaismojumu, ar kontaktrozetem katra pusē (2gab.)
	kpl.
	1

	107. 
	Telpu sakopšana pēc remontdarbu pabeigšanas
	objekts
	1

	108. 
	Demontēto konstrukciju un būvgružu izvākšana, aizvēšana uz izgāztuvi
	objekts
	1

	109. 
	Izpilddokumentācijas sagatāvošana (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas inst. shēmas un tt.)
	objekts
	1


KĀPNES
	
	Darba apraksts un materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Betona grīdlīstīšu demontāža  
	m
	15,50

	2. 
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža
	gab.
	4

	3. 
	Esošo dienas  gaismas ķermeņu montāža
	gab.
	4

	4. 
	Sienu  gruntēšana
	m2
	132,5

	5. 
	Sienu izlīdzināšana ar apmetumu, slīpešana  un gruntēšana
	m2
	132,5

	6. 
	Sienu krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 20" vai ekvivalents) 
	m2
	132,5

	7. 
	Griestu un griestu šuvju tīrīšana un gruntēšana
	m2
	56,0

	8. 
	Griestu un griestu šuvju izlīdzināšana un gruntēšana
	m2
	56,0

	9. 
	Griestu krāsošana ar ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa "Bindo 3" vai ekvivalents) 
	m2
	56,0

	10. 
	Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža un montāža
	objekts
	1

	11. 
	Jauno skaļruņu montāža tipa RRR HT-2 vai ekvivalents 
	gab.
	3

	12. 
	Grīdas remonts (daļējs) ar akmens mazu)
	m2
	2,00

	13. 
	Jaunas elektroinstalācijas montāža (kalšana) un pieslēgšana
	m
	20,00

	14. 
	Slēdžu uzstādīšana (tipa "Domino" vai ekvivalents)
	gab.
	4

	15. 
	Internetvadu demontāža un montāža penāli
	m
	8

	16. 
	Esošo margas PHV lenteri demontāža 
	m
	16,0

	17. 
	Jaunu koka brusu montāža (150x32)
	m
	16,0

	18. 
	Margu attīrīšana un krāsojuma atjaunošana
	m2
	12,0

	19. 
	Esošo radiatoru tīrīšana, krāsošana
	m2
	2,0

	20. 
	Avārijas gaisma ierīkošana ("RILUX" M 8W/1H IP40 vai ekvivalents)
	kpl.
	2

	21. 
	Evakuācijas norādījuma zīmju uzstādīšana 
	kpl.
	1

	22. 
	Sastatņu montāža un demontāža
	objekts
	1

	23. 
	Telpu sakopšana pēc remontdarbu pabeigšanas
	objekts
	1


2. Papildus prasības darbu izpildei 
2.1. Izpildot iepirkumā minētos darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

2.2. Darbus uzsākt saskaņojot ar pasūtītāju.
2.3. Darbus veikt 7 kalendāro nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas.
2.4. Darbi veicami nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību.

2.5. Izmērus durvīm, apšuvuma kārbām precizēt pēc fakta.

2.6. Remontdarbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma, u.c. saskaņojamas izpildes laikā ar skolas administrāciju.
2.7. PVC durvju un linoleja krāsa saskaņojama ar pasūtītāju (krāsu toņi varētu būt koši).

2.8. Pirms darbu uzsākšanas jānosedz logi un palodzes, kā arī durvis uz kabinetiem, lai putekļi nenonāk kabinetu telpās.
2.9. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet skolas kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni izliet pasūtītāja norādītajā vietā.
2.9.1. Prasības grīdai:

· nav pieļaujamas spraugas un atstarpes starp grīdlīstēm, grīdas segumu un sienas virsmu;
· linoleja virsmai jābūt līdzenai, bez gaisa burbuļiem un viļņiem;
2.9.2. Apdares darbi:

· virsmai pēc krāsošanas ar ūdens emulsiju jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem;
2.10. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas instalāciju shēmas)

2.11. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienas (flīžu) tīrīšana un mazgāšana, grupā linoleja apstrāde saskaņā ar ražotāja prasībām utt.)

2.12. Garantija visiem izpildītajiem darbiem ne mazāka kā 36 kalendārie mēneši.

2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Piedāvājuma nodrošinājuma forma

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)

Kam:
 
Olaines novada pašvaldībai, reģ.Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija
Ievērojot, ka___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar     __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”, IDN: ONP 2011/27, darbu veikšanu (turpmāk saukts Piedāvājums),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta Banka vai Apdrošināšanas sabiedrība) garantējam Olaines novada pašvaldībai, Reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts Pasūtītājs) summu Ls 2 000,00 (divi tūkstoši latu un 00 santīmi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki.

Saistības stājās spēkā ja:

1. Pretendents Piedāvājuma spēkā esamības periodā, kuru Pretendents norādījis Piedāvājumā, atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu; 

2. Pretendents, Pasūtītāja brīdināts par Piedāvājumu apstiprināšanu, Piedāvājuma spēkā esamības periodā noteiktajā termiņā neparaksta Līgumu par iepirkuma izpildi.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

                                                                    (Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)  

____________________________________

                                          

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 

3. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
“Remontdarbi boksa sekcijas telpās”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Remontdarbi boksa sekcijas telpās” paredzētos darbus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 22% un LVL ________ (summa vārdiem) PVN 22%, kas kopā sastāda LVL ___________ (summa vārdiem). 
Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteikto apdrošināšanas polisi, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ kalendāras dienas no tehniskajā specifikācijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu Ls ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2. mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienota dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju.]

3.1. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):
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	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi]

3.2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā 
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) 
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Pretendenta apliecinājums 

Iepirkumam „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	______.gada ______. ____________

	Nr:__________


Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds ) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1panta 5.daļas nosacījumi.
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]
5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Informācija par pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa LVL 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 2.4.2.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2009.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija.]

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”
1. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības 
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	
	
	
	

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks _______ kalendārie mēneši no darbu nodošanas. 

3. Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______. 

4. Darbu izpildes grafiks 

	Darbu nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Obligāti jānorāda darbu veikšanā iesaistīto darbinieku skaits katrā nedēļā. 
Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības.]
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības.

Krāsu toņus visu telpu sienām saskaņosim ar pasūtītāju.

Pirms darbu uzsākšanas nosegsim logus un palodzes.

Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegsim pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas instalāciju shēmas).
Pirms izpildīto darbu nodošanas sakopsim telpas, kurās tiks veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienas (flīžu) tīrīšana un mazgāšana, grupā linoleja apstrāde saskaņā ar ražotāja prasībām utt.).
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


7. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2011/27
Līguma

Par remontdarbiem boksa sekcijas telpās
Nr.ONP 2011/27
 (projekts)
Olaines novads
2011.gada ____.____________
<Pasūtītāja nosaukums>, Reģ.Nr.: <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese., tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Remontdarbi boksa sekcijas telpās”, IDN:ONP 2011/27, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja telpās (turpmāk tekstā Būvobjekts) remonta darbus (turpmāk tekstā Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāmes;

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL _________ (______________ lati un ___ santīmi) un PVN __% LVL _______ (___________________________ lati un ___ santīmi), kas kopā sastāda LVL ________.___ (____________________ lati un ___ santīmi) atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

3.4. Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir ______.gada ___.____________. 

4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti izglītības iestādes telpās, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. samazināt veicamo Darbu apjomu par 30 %, 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. nolīgt Būvuzraugu darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

6.1.2. Darbu veikšanā procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.3. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;

6.1.4. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjektā; 

6.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

6.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.10. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.10.1. Darbu vadītājs: _________, Sertifikāta Nr._________ no ________ mob.: __________.
6.1.10.2. Darbu vadītāja palīgs: ____________ , ______________ , mob.: _________
6.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.12. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. 

6.1.13. ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.14. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu u.c.).

6.1.15. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.1.16. pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāja.
7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ____ (______) ___________ (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

8.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā Ls 5000,00.

8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem

8.4. Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēto iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu.

9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

10.1.1. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu ____ % apmērā šī līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas, tas ir LVL ________ (__________________ lati un __ santīmi) un PVN ____% LVL _______, kopā LVL ______ (_________________ lati un ___ santīmi). Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākošā mēneša 10.(desmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem darbiem saskaņošanai - Izpildīto darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina.

10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.3. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.
10.4. Līguma 10.2 punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

11. Izmaiņas līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.4. un 3.5.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā (pielikums Nr.3), Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Ls 50,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% apmērā no līgumcenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro __________________________ _____________ __________________, ālr.:______________.

16.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

16.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

16.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

	Pasūtītājs:
	Būvuzņēmējs:


	________________________ 
z.v.
	_______________________ 
 z.v.


Olaines novads, 2011 


PAGE  
2
Olaines novads, 2011

