Piezimes:

- visu projektéjamo iekartu un trases
izvietojumu vietas precizét buvniecibas laika;
- visus urbumus uz ékas fasadém un jumta
konstrukcijas hermetizeét.

Projektéjama video novéroSanas
kamera, uzstadiSanas augstums
h~6m - stiprinat pie sienas
(izvietojuma vietu precizét
celtniecibas - montazas darbu gaita

Parka 14, Olaine

Parka iela

Balasta masts (augstums h=2.0m)

Pieslégt esosai zibens aizsardzibas sistémai.
Masta preciza vieta tiks noteikta montazas -
reguléSanas darbu gaita.

Projektéjamais elektribas kab.
CYKY 3x2.5 un vajstravas kab.
UTP - ierikot I1dz video
novéroSanas kamerai. Kabela
trasi precizét celtniecibas -
montazas darbu gaita

827

Projektéjamais elektribas kab. CYKY 3x2.5
- ierikot I1dz esoSai elektrosadalei.
Piesleguma grupu un kabela trasi precizét
celtniecibas - montazas darbu gaita
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Jumta plans
(9MDz)

Projektéjamie kabe]i:

Kabe|u guldiSanas plans ékam

(CYKY 3x2.5) L ~ 138 m
(UTP)L ~65m

Citrun

solutions

Olainé, Parka iela 14
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