BŪVDARBU APJOMI
Objekta nosaukums: Olaines slidotavas ģērbtuvju un slidu nomas telpu atjaunošana
Adrese: 	Kūdra iela 5, Olaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2124
Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldības iestādes “Olaines Sporta centrs” 
(reģ. Nr. LV90009232498, juridiskā adrese: Stadiona iela 2, Olaine, Olaines novads, LV-2124)
Būvdarbu apjomi sastādīti 2016. gadā, pamatojoties uz AR, ARD, BK, EL, ŪK, AVK, UAS, DOP 
sadaļas rasējumiem.
	Nr.p.k.
	Marka
	Projekta sadaļa
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	DOP
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	
	

	1.
	
	
	Celtniecības vagoniņu noma, atvešana, izkraukšana, pieslēgšana, apkalpošana, atslēgšana, iekraušana, aizvešana visām būvniecības periodam
	kompl.
	1

	2.
	
	
	Pārvietojamā konteinera tipa tualetes telpas noma ar tīrīšanu un kopšanu 2 reizes mēnesī visām būvniecības periodam
	kompl.
	1

	3.
	
	
	Mobila žoga noma, uzstādīšana visām būvniecības periodam
	m
	100

	4.
	
	
	Būvgružu konteiners, lielais, 16m3, nomas izmaksas
	gab.
	1

	5.
	
	
	Būvtafeles izgatavošana, uzstādīšana
	gab.
	1

	6.
	
	
	Brīdinājuma plakātu izgatavošana, uzstādīšana
	gab.
	1

	7.
	
	
	Ugunsdzēsības inventāra stenda ierīkošana
	kompl.
	1

	8.
	
	
	Prožektoru uzstādīšana, apkalpošana
	gab.
	2

	9.
	
	
	Ūdens, elektrības pagaidu pieslēguma vietas ierīkošana
	gab.
	1

	10.
	
	
	Būvgružu aizvešana, utilizācija
	m3
	146

	11.
	
	
	Būvmateriālu pagaidu noliktavas ierīkošana
	gab.
	2

	
	
	
	Demontāžas darbi
	
	

	1.
	
	
	Ieejas kāpņu, dzelzsbetona laukumu demontāža
	m3
	21,1

	2.
	
	
	Ķieģeļu starpsienas demontāža
	m3
	11,8

	3.
	
	
	Ģipškartona starpsienu uz metāla karkasa demontāža
	m3
	9,2

	4.
	
	
	Dēļu grīdas seguma un grīdas lāgu demontāža
	m2
	244,8

	5.
	
	
	Logu bloku demontāža ar iekšējo un ārējo palodzi
	gab.
	22

	6.
	
	
	Ārdurvju bloku demontāža
	gab.
	3

	7.
	
	
	Iekšdurvju bloku demontāža
	gab.
	10

	8.
	
	
	Evakuācijas kāpņu no 2. stāva remonts un restaurācija
	kompl.
	1

	9.
	
	
	Esošo elektroinstalācijas, elektroskapju, gaismekļu, kontaktu, slēdžu u.c. demontāža
	kompl.
	1

	10.
	
	
	Radiatoru, veco cauruļvadu demontāža atjaunojamas telpās
	kompl.
	31

	11.
	
	
	Ailas ierīkošana, izkaļot ķieģeļu sienu ar b=0,51m
	m2
	4,2

	12.
	
	
	Logu ailas palielināšana, izkaļot ķieģeļu sienu 
	m2
	3,6

	13.
	
	
	Esošo santehnikas iekārtu demontāža (izlietnes, klozetpodi)
	kompl.
	8

	14.
	
	
	Mēbeļu un iekārtu iznešana no telpām
	kompl.
	1

	15.
	
	
	Sienu, logu ailu tīrīšana, mazgāšana
	m2
	406,4

	16.
	
	
	Piekārto griestu demontāžā
	m2
	50,3
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	BK
	Metāla pārsedzes iebūve
	
	

	1.
	TP-1
	
	Sienas gropēšana siju montāžai ķieģeļu sienā
	m2
	2,4

	2.
	
	
	Metāla sijas TP-1 montāža ailas pārsedzei
	gab.
	2

	3.
	
	
	Metāla sijas savilkšana ar Ø12 vītnstieņiem, solis 0,5m
	gab.
	4

	4.
	
	
	Metāla siju apbetonēšana ar cementa javu M-100 pa metāla armējošo sietu
	m2
	1,5

	
	
	AR
	Starpsienu izbūve
	
	

	1.
	Si-1
	
	Starpsienu izbūve no vieglbetona bloku konstrukcijas AEROC Element 150 starp mitro un sauso telpu, b=170mm
	m3
	6,2

	
	
	
	Izlīdzinošā apmetuma Stimelit ST 10.01 uzklāšana 5mm biezā slāni, vai analogs
	m2
	89,8

	
	
	
	Smalkā špaksteļtepes Weber VR uzklāšana, vai analogs
	m2
	36,5

	
	
	
	Flīžu līmes Weber Handy Fix uzklāšana
	m2
	36,5

	
	
	
	Flīzēšana ar flīzem KERAMEX Monocolor Blanco brillo vai analogs (līdz augstuma atzīmei +2.000
	m2
	36,5


	
	
	
	Šuvju hermetizācija, aizpildīšana ar šuvotāju 
	kompl.
	1

	
	
	
	Sienu gruntēšana
	m2
	53,3

	
	
	
	Sienas krāsojums ar mitrumiztūrīgo krāsu Vivacolor Interior Soft (krāsas tonis 0570-Y10R) vai analogs
	m2
	53,3

	2.
	Si-2
	
	Starpsienu izbūve no vieglbetona bloku konstrukcijas AEROC Element 150 starp sausām telpām, b=170mm
	m3
	10,4

	
	
	
	Izlīdzinošā apmetuma Stimelit ST 10.01 uzklāšana 5mm biezā slāni, vai analogs
	m2
	105,8

	
	
	
	Smalkā špaksteļtepes Weber VR uzklāšana, vai analogs
	m2
	105,8

	
	
	
	Sienu gruntēšana
	m2
	105,8

	
	
	
	Sienas krāsojums ar mitrumiztūrīgo krāsu Vivacolor Interior Soft (krāsas tonis 0570-Y10R) vai analogs
	m2
	105,8

	3.
	
	
	Demontēto iekštelpu logu, durvju ailas aizmūrēšana ar AEROC Element 150 vieglbetona blokiem, apdare
	m2
	27,4

	4.
	
	
	AEROC (vai analogs) ailu pārsedžu ierīkošana, b=150mm, l=1200mm
	gab.
	9

	5.
	
	
	AEROC (vai analogs) ailu pārsedžu ierīkošana, b=150mm, l=1600mm
	gab.
	1

	6.
	
	
	AEROC (vai analogs) ailu pārsedzu ierīkošana, b=150mm, l=2400mm
	gab.
	1

	
	
	AR
	Esošo sienu apdare
	
	

	1.
	
	
	Esošo sienu virsmu attīrīšanā
	m2
	381,4

	2.
	
	
	Esošo sienu apmešana ar Weber VR, gruntēšana
	m2
	381,4

	3.
	
	
	Esošo sienu gruntēšana, krāsošana Vivacolor Interior Soft
	m2
	381,4

	
	
	AR
	Griestu izbūve
	
	

	1.
	GR-1
	
	Piekārto griestu Armstrong tipa (vai analogs) izbūve uz metāla karkasa
	m2
	261,2
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	AR
	Durvju un logu ierīkošana
	
	

	1.
	D-1
	
	PVC konstrukcijas iekšdurvju bloka montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem -  ar zemo alumīnija slieksni (krāsas tonis – balts), ar slēdzeni, verams uz ārpusi, rokturis FSB vai analogs, ar slēgšanas iespēju no iekšpuses bez atslēgas.
	kompl.
	6

	2.
	D-2
	
	PVC konstrukcijas iekšdurvju bloka montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem - bez sliekšņa (krāsas tonis – balts), ar slēdzeni, verams uz ārpusi, rokturis FSB vai analogs, ar slēgšanas iespēju no iekšpuses bez atslēgas.
	kompl.
	2

	3.
	D-3
	
	PVC konstrukcijas iekšdurvju bloka montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem - bez sliekšņa (krāsas tonis – balts), ar slēdzeni, verams uz ārpusi, rokturis FSB vai analogs
	kompl.
	2

	4.
	D-4
	
	PVC konstrukcijas iekšdurvju bloka montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem - bez sliekšņa (krāsas tonis – balts), ar slēdzeni, verams uz ārpusi, rokturis FSB vai analogs
	kompl.
	1

	5.
	D-5
	
	Metāla ārdurvju bloka montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem – aprīkots ar aizvērējmehānismu, ar zemo slieksni, nodrošināts ar EI-30 ugunsdrošības pakāpi, nodrošināts ar U vērtību <1.8 W/m2K (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju)
	kompl.
	2

	6.
	D-6
	
	Metāla ārdurvju bloka iebūve – aprīkots ar aizvērējmehānismu, ar zemo slieksni, nodrošināts ar EI-30 ugunsdrošības pakāpi, nodrošināts ar U vērtību <1.8 W/m2K, krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju
	kompl.
	1

	7.
	D-7
	
	Metāla divviru ārdurvju bloka iebūve – aprīkots ar aizvērējmehānismu, ar zemo slieksni, nodrošināts ar EI-30 ugunsdrošības pakāpi, nodrošināts ar U vērtību <1.8 W/m2K, krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju
	kompl.
	2

	8.
	L-1
	
	PVC paketstiklojuma  montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem  (krāsas tonis – balts) - stikla pakete, verams uz iekšpusi, ar iekšējo (pvc) un ārējo (skārda metāla) palodzi
	kompl.
	2

	9.
	L-2
	
	PVC paketstiklojuma  montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem  (krāsas tonis – balts) - stikla pakete, verams uz iekšpusi, ar iekšējo (pvc) un ārējo (skārda metāla) palodzi
	kompl.
	5

	10.
	L-3
	
	PVC paketstiklojuma montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem (analogs esošajiem) (krāsas tonis – balts) - stikla pakete, verams uz iekšpusi, ar iekšējo (pvc) un ārējo (skārda metāla) palodzi
	kompl.
	7

	11.
	L-4
	
	PVC paketstiklojuma  montāža ar stiprinājumiem un ailu malu blīvējumiem  (krāsas tonis – balts) - stikla pakete, verams uz iekšpusi, ar iekšējo (pvc) un ārējo (pvc) palodzi
	kompl.
	1
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	12.
	
	
	Ārējo loga un durvju ailu malu apdare ar apmetumu, špaktelēšanu, slīpēšanu un krāsošanu ar silikātkrāsu
	m2
	37,5

	13.
	
	
	Rāmju blīvēšana ar montāžas putām, apdare
	kompl.
	31

	13.
	
	
	Iekšējo loga un durvju ailu malu apdare ar cieto akmens vates plātņu PAROC FAB3 (vai analogs) 30mm piestiprināšanu, augstvērtīgo apmetumu pa stikla šķiedras sietu, apmetuma stūrīšu pielīmēšanu un krāsošanu ar mitrumiztūrīgo ūdens emulsijas krāsu
	m2
	37,5

	14.
	
	
	Iekšējo PVC palodžu uzstādīšana ar stiprinājumiem
	gab.
	16

	15.
	
	
	Ārējo palodžu izbūve no skārda loksnēm (analogs esošajiem), ar stiprinājumu uz līmes
	gab.
	14

	
	
	AR
	Grīdu izbūve
	
	

	1.
	G-1
	
	G-1 ieseguma tipa izbūvē
	m2
	26

	
	
	
	Blietēta grants/šķembu maisījuma izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=150mm)
	m3
	3,9

	
	
	
	Divas kārtas siltumizolācijas (putupolistirola) Tenapors EXTRA EPS150 50mm (vai analogs) ieklāšana
	m2
	52

	
	
	
	Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana
	m2
	26

	
	
	
	Stiegrota betona (h=80mm) C20/25 izbūve, stiegrojuma siets B500B Ø6mm, solis 150x150
	m3
	2,1

	
	
	
	Flīžu līmes Weber Handy Fix uzklāšana
	m2
	26

	
	
	
	Akmensmasas flīzes Rovese HX200 seguma ieklāšana, šuvju hermeizācija
	m2
	26

	2.
	G-2
	
	G-2 ieseguma tipa izbūvē
	m2
	218.8

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Blietēta grants/šķembu maisījuma izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=150mm)
	m3
	32,8

	
	
	
	Divas kārtas siltumizolācijas (putupolistirola) Tenapors EXTRA EPS150 50mm (vai analogs) ieklāšana
	m2
	437,6

	
	
	
	Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana
	m2
	218,8

	
	
	
	Stiegrota betona (h=80mm) C20/25 izbūve, stiegrojuma siets B500B Ø6mm, solis 150x150
	m3
	17,5

	
	
	
	Gumijas ruļļveida seguma ieklāšana (h=10mm) Everoll Classic (vai analogs)
	m2
	218,8

	
	
	
	Grīdlīstes ieklāšana
	m
	177,8

	
	
	ARD
	Ieejas kāpņu izbūve
	
	

	1.
	P-1
	
	Asfalta seguma noņemšana
	m2
	1,8

	
	
	
	Zemes darbi: grunts izrakšana ar lāpstu hvid=0,5m
	m2
	6,1

	
	
	
	Blietēta šķembu maisījuma slāņa izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=200mm)
	m2
	6,1

	
	
	
	Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana
	m2
	5,1

	
	
	
	Veidņu montāža
	m2
	21,5

	
	
	
	Stiegrojuma sieta izveidošana ar siešanas paņēmienu, stiegras B500B Ø10mm, solis 200x200mm
	m2
	8,3

	
	
	
	Ieliekamo detaļu iestrāde
	gab.
	4

	
	
	
	Betonēšana ar rūpnieciski ražotu betonu C15/20
	m3
	1,9

	
	
	
	Atveidņošana
	m2
	21,5
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	Asfaltseguma atjaunošana
	m2
	1,0

	
	
	
	Papildmateriāli – margu MA-1 uzstādīšana
	m
	3,4

	2.
	P-2
	
	Asfalta seguma noņemšana
	m2
	3,2

	
	
	
	Zemes darbi: grunts izrakšana ar lāpstu hvid=0,5m
	m2
	13,8

	
	
	
	Blietēta šķembu maisījuma slāņa izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=200mm)
	m2
	13,8

	
	
	
	Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana
	m2
	13,8

	
	
	
	Veidņu montāža
	m2
	23,5

	
	
	
	Stiegrojuma sieta izveidošana ar siešanas paņēmienu, stiegras B500B Ø10mm, solis 200x200mm
	m2
	33,5

	
	
	
	Ieliekamo detaļu iestrāde
	gab.
	8

	
	
	
	Betonēšana ar rūpnieciski ražotu  betonu C15/20
	m3
	5,5

	
	
	
	Atveidņošana
	m2
	23,5

	
	
	
	Asfaltseguma atjaunošana
	m2
	1,0

	
	
	
	Papildmateriāli – margu MA-1 uzstādīšana
	m
	8,4

	3.
	P-3
	
	Zemes darbi: grunts izrakšana ar lāpstu hvid=0,5m
	m2
	4,0

	
	
	
	Blietēta šķembu maisījuma slāņa izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=200mm)
	m2
	4,0

	
	
	
	Hidroizolācijas (0,2mm PE plēves) ieklāšana
	m2
	2,3

	
	
	
	Veidņu montāža
	m2
	4,5

	
	
	
	Stiegrojuma sieta izveidošana ar siešanas paņēmienu, stiegras B500B Ø10mm, solis 200x200mm
	m2
	2,3

	
	
	
	Betonēšana ar betonu C15/20
	m3
	1,7

	
	
	
	Atveidņošana
	m2
	4,5

	
	J-1
	
	Arkveida jumtiņa Stardech RODEO montāža
	kompl.
	1

	4.
	PA-1
	
	Asfalta seguma noņemšana
	m2
	1,2

	
	
	
	Zemes darbi: grunts izrakšana ar lāpstu hvid=0,5m
	m2
	1,8

	
	
	
	Blietēta šķembu maisījuma slāņa izbūve (frakc. 20-40mm, blietēšanas koeficients kf=0,95, h=200mm)
	m2
	1,3

	
	
	
	Betona C15/20 (rūpnieciski ražotā) pamatu izbūve zem esoša asfalta seguma 
	m3
	0,2

	
	
	
	Pandussa PA-1 montāža
	kompl.
	1

	
	
	
	Pandussa PA-1 pieenkurošana ar rokām
	gab.
	20

	
	
	
	Asfaltseguma atjaunošana
	m2
	1,0

	
	
	ŪK
	Ūdensvada un kanalizācija izbūve
	
	

	1.
	
	
	Esošo cauruļvadu pārbīdīšana līdz sienai (diametrus precizēt montāžas laikā)
	m
	24

	2.
	
	
	Jaunu metāla izlietņu un maisītāju uzstādīšana, pieslēgumu un izmērus precizēt montāžas laikā. Telpa Nr.12
	gab.
	2

	3.
	
	
	Caurumu urbšana un aizdare
	kompl.
	1

	4.
	
	
	Ūdensapgādes cauruļvadu Ø20 un stiprinājumu montāža
	m
	60

	5.
	
	
	Ūdensapgādes cauruļvadu Ød25 un stiprinājumu montāža
	m
	55

	6.
	
	
	Ūdensapgādes cauruļvadu Ø32 un stiprinājumu montāža
	m
	47

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.
	
	
	Lodveida ventiļu montāžā
	gab.
	9

	8.
	
	
	Hromēta kapara caurules dn10 L=500 montāža
	gab.
	6

	9.
	
	
	Cauruļvadu izolācijas =13 mm montāža
	m
	42

	10.
	
	
	Cauruļvadu izolācijas =20 mm montāža
	m
	60

	11.
	
	
	Dušas jaucējkrānu montāža
	gab.
	7

	12.
	
	
	Roku mazgātnes jaucējkrānu montāža
	gab.
	2

	13.
	
	
	Leņķventiļu montāža
	gab.
	6

	14.
	
	
	Ūdensapgādes sistēmas pieslēgums pie esošajiem tīkliem.
	gab.
	3

	15.
	
	
	PP kanalizācijas cauruļvadu Ø110 montāža 
	m
	15

	16.
	
	
	PP kanalizācijas cauruļvadu Ø75 montāža
	m
	10

	17.
	
	
	PP kanalizācijas cauruļvadu Ø50 montāža
	m
	15

	18.
	
	
	Cauruļvadu veidgabalu montāža
	kompl.
	1

	19.
	
	
	Roku mazgātņu ar sifonu montāža
	gab.
	4

	20.
	
	
	Klozetpodu ar skalošanas tvertnes montāža 
	gab.
	3

	21.
	
	
	Klozetpodu aprīkojums cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām
	kompl.
	1

	22.
	
	
	Plastmasas trapu montāža grīdā
	gab.
	7

	23.
	
	
	Kanalizācijas sistēmas pieslēgums pie esošajiem tīkliem
	gab.
	1

	
	
	AVK
	Apkures sistēmas, ventilācijas ierīkošana
	
	

	
	
	
	Radiatoru montāža,  to pieslēgšana, radiatoru vārstu, termogalvu, noslēgventiļu montāža.
	gab.
	31

	
	
	
	Cauruļvadu Ø15 un stiprinājumu montāža 
	m
	87

	
	
	
	Cauruļvadu Ø18 un stiprinājumu montāža
	m
	36

	
	
	
	Cauruļvadu Ø22 un stiprinājumu montāža
	m
	120

	
	
	
	Cauruļvadu Ø28 un stiprinājumu montāža
	m
	86

	
	
	
	Cauruļvadu Ø35 un stiprinājumu montāža
	m
	40

	
	
	
	Cauruļvadu Ø42 un stiprinājumu montāža
	m
	7

	
	
	
	Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude
	kompl.
	1

	
	
	
	Balansēšanas vārstu montāža
	gab.
	5

	
	
	
	Lodveida ventiļu montāžā
	gab.
	5

	
	
	
	Cauruļvadu izolācijas montāžā
	m
	17

	
	
	
	Kanāla tipa ventilatoru, tai skaitā savilces, ātruma regulatora  montāža 
	gab.
	5

	
	
	
	Gaisa vadu Ø100 (no cinkotā skārda) montāžā 
	m
	12

	
	
	
	Gaisa vadu Ø125 (no cinkotā skārda) montāžā 
	m
	37

	
	
	
	Gaisa vadu Ø160 (no cinkotā skārda) montāžā
	m
	12

	
	
	
	Gaisa vadu Ø200 (no cinkotā skārda) montāžā
	m
	5

	
	
	
	Nosūces difuzoru Ø100 montāža 
	gab.
	4

	
	
	
	Nosūces difuzoru Ø125 montāža
	gab.
	6

	
	
	
	Nosūces difuzoru Ø160 montāža
	gab.
	2

	
	
	
	Trokšņu slāpētāju Ø125 montāža, l=900
	gab.
	2

	
	
	
	Trokšņu slāpētāju Ø200 montāža, l=900
	gab.
	2

	
	
	
	Pieslēgums pie esošajiem tīkliem
	gab.
	1
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	EL
	Elektroapgādes pārslēgšanas darbi
	
	

	1.
	
	
	Atdalīt un pārslēgt uz proj. sadalni GS1 proj. telpu el. instalāciju (piem. apkures sistēma siltummezglā) 
	kompl.
	1

	2.
	
	
	Saglabāt bērnudārza paliekošos el. instalācijas pieslēgumus proj. telpās (piem. apkures sistēma siltummezglā)
	kompl.
	1

	3.
	
	
	Telpu 14; 15; 20 el. instalāciju pārbaudīt un pieslēgt proj. sadalnei GS1
	kompl.
	1

	4.
	
	
	Saglabāt esošo el. pirts pieslēgumu telpā 20
	kompl.
	1

	
	
	EL
	Elektromontāžas darbi
	
	

	1.
	
	
	Kabeļu plauktu sistēmas montāža EL/VS kabeļiem ar atdalošo starpsienu
	m
	48

	2.
	
	
	Kabeļu montāža el. spēka un apgaismes tīkliem
	m
	2185

	3.
	
	
	Sadalnes GS1 montāža
	kompl.
	1

	4.
	
	
	El. kontaktrozešu montāža
	gab.
	40

	5.
	
	
	El. slēdžu un sensoru montāža
	gab.
	50

	6.
	
	
	El. darba apgaismes gaismekļu montāža
	gab.
	105

	7.
	
	
	El. evakuācijas un avārijas gaismekļu montāža
	
	13

	8.
	
	
	Zemējuma kontūra izbūve
	kompl.
	1

	9.
	
	
	Potenciālu izlīdzināšanas montāža
	kompl.
	1

	10.
	
	
	Invalīdu tualetes trauksmes sistēmas montāža
	kompl.
	1

	
	
	UAS
	Būvdarbi un montāžas darbi
	
	

	1.
	
	
	UAS sistēmas kontroles paneļa uzstādīšana
	kompl.
	1

	2.
	
	
	Ugunsgrēka dūmu optiskā detektora montāža pie griestiem
	gab.
	23

	3.
	
	
	Ugunsgrēka signālpogas montāža pie sienas
	gab.
	7

	4.
	
	
	UI skaņas sistēmas zvana uzstādīšana
	gab.
	7

	5.
	
	
	KM kontroles (vadības) moduļa uzstādīšana EL sadalnē un pieslēgšana
	gab.
	2

	6.
	
	
	UAS kabeļu montāža kabeļu kanālā
	m
	350

	7.
	
	
	Kabeļu kanāla montāža
	m
	170

	8.
	
	
	Plastmasa caurules iegremdēšana sienā
	m
	30

	9.
	
	
	Kabeļu tīkla marķēšana
	kompl.
	1

	10.
	
	
	Kabeļu tīkla mērījumi
	kompl.
	1

	11.
	
	
	Sistēmas konfigurēšana 
	kompl.
	1

	12.
	
	
	Darbu izpildes dokumentācijas sagatavošana
	kompl.
	3

	13.
	
	
	Caurumu izveide sienas d<=50mm 
	gab.
	25

	14.
	
	
	Sienas šķērsojumu aizpildīšana ar blīvēšanas materiāliem
	gab.
	25



