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1. Būvdarbu apjomi 

1.1. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 
 

Darbu daudzumu sējums ir sagatavots saskaņā ar standarta darbu 

novērtēšanas metodēm un lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 

Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības 

ir izpratis dokumenta saturu un viņa piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu 

izpildījumu.  

Darba raksturs un apjoms jānosaka izmantojot rasējumus, tehniskās 

specifikācijas un līguma nosacījumus. Piedāvājuma cenām ir jāietver pilna darbu 

vērtība, kas jāveic pa atsevišķiem punktiem, ieskaitot sekojošo:  

 Darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi;  

 Materiālu un preču piegāde, iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar 

tiem saistītie izdevumi, ieskaitot transportēšanu uz būvlaukumu; 

 Iekārtas un visi ar tām saistītie izdevumi; 

 Izdevumi, kas saistīti ar būves nospraušanu, atbalsta punktu 

uzturēšanu un konstrukciju piesaisti; 

 Materiālu un preču uzstādīšana, montāža un instalācija vai izvietošana 

savās vietās, ieskaitot nepieciešamās pārbaudes un kontrolmērījumus; 

 Pagaidu darbi un ar tiem saistītie nepieciešamie projekti, konstrukciju 

detalizējumu projekti; 

 Iepriekš noteiktās vai saprātīgi paredzētās vispārējās saistības, 

atbildības un riski, kas ietverti darbu izpildīšanā saskaņā ar izsoles 

dokumentiem; 

 Organizēšanas izdevumi, pieskaitāmie izdevumi un ienākumi; 

 Būvinženiera piedalīšanās un transports paraugu noņemšanai, 

testēšanai, rezultātu nodrošināšana testēšanām, ko veic būvuzņēmējs, 

un testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 

 Pakļaušanās kvalitātes garantijas shēmām un atbilstības sertifikātu 

nodrošināšana; 

 Pasākumi, kas saistīti ar ūdens iedarbības novēršanu, grunts un 

virsmas ūdeņu aizvadīšanu; 
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 Izdevumi, kas saistīti ar pagaidu apbraucamo ceļu un pastāvošā ceļa 

seguma, nomaļu un aprīkojuma uzturēšanu, ciktāl tie netiek nosegti ar 

Vispārējās nodrošināšanas izmaksām; 

 Izdevumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem un ceļu 

bojājumiem, kurus radījuši celtniecības mehānismi, ciktāl tie netiek 

nosegti ar Vispārējās nodrošināšanas izmaksām; 

 Izdevumi, kas saistīti ar būvdarbiem nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi; 

 Izpilddokumentācijas sagatavošana; 

1.2. ATSEVIŠĶU PUNKTU IZCENOJUMS 
 

Katrai atsevišķai pozīcijai ir izcenojuma likme vai summa, kas norādāma tai 

pretī. Likmes un cenas izsakāmas līdz diviem cipariem aiz komata. 

1.3. NOVĒRTĒŠANAS VIENĪBAS 
 

lineārais metrs  m 

kilometrs   km 

kvadrātmetrs   m2 

kubikmetrs   m3 

hektārs   ha 

tonna    t 

kilograms   kg 

gabali    gab. 

komplekts   k-ts 

stunda   h 
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1.4. Darbu daudzumu kopsavilkums 
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2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums 

2.1. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI 
 

Iekārtu, konstrukciju un  materiālu kopsavilkums sagatavots atbilstoši faktiski 

iespējamai projekta detalizācijai un lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta 

dokumentiem (paskaidrojuma rakstu, rasējumiem, darbu daudzumu sarakstiem, 

tehniskajām specifikācijām utt.). Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt 

pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumenta saturu un viņa 

piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu.  

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, 

kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un 

apkalpošanas līmeni. 

Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski 

analogām vai labākām iekārtām un materiāliem, nomaiņu jāsaskaņo ar Pasūtītāju un 

projekta autoru. 

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un 

apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi 

veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, bez 

kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 

normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu 

un LR normatīvo aktu nosacījumiem. 

Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, Eiropas 

Savienībā sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem, nomaiņu jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un projekta autoru. 
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2.2. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma saraksts 
 

 

 

 

 

 


