
  Zentenes iela 3-55, Rīga,LV-1069 
 PVN reģ. Nr. LV50103698041 
 Būvkom. reģ. Nr.: 10999-R 

Rihards Ieviņš M: 26665029 rihards.ievins@gmail.com

Viesturs Laurs M: 28600515 viesturs.laurs@gmail.com

 

Rīga, 2014. gads 
 

 
 
 

Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība 
 Reģ. Nr.: 90000024332 
 Adrese: Zemgales iela 33, Olaine,Olaines novads, LV-

2114 

Pasūtījuma Nr.: 112 / 14-02-00 

Būvobjekta 
nosaukums: Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas) 

Būvprojekta 
adrese: OLAINES NOVADS 

Būvprojektēšanas
stadija: TEHNISKAIS PROJEKTS 

Būvprojekta daļa:
Vispārīgā daļa, Ceļu daļa 

GP, GT 

Sējuma Nr.: 1 

 

Valdes loceklis: 

 

/Viesturs Laurs/ 

Valdes loceklis, būvprojekta un GP, GT 
vadītājs: 

 

/Rihards Ieviņš/ 

 
 



 
  

 

TEHNISKAIS  PROJEKTS 
PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (KALTE-ANDREJBAUDAS) 

 

 
 2

Būvprojekta sastāvs 
1. Sējums Vispārīgā daļa, Ceļu daļa 

 
1.1.Sējums Ģeotehniskā izpēte 

2. Sējums 
 
3.Sējums 
 
4.Sējums 
 
  

Būvdarbu apjomu saraksti 
 
Būvizmaksu aprēķins 
 
Tehniskās specifikācijas 
 
 

  

 



 
  

 

TEHNISKAIS  PROJEKTS 
PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (KALTE-ANDREJBAUDAS) 

 

 
 3

Sējuma saturs 
1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti .................................................................... 5 

1.1. SIA IE.LA inženieri būvkomersanta reģistrācijas apliecība .............................................................. 6 

1.2. Būvprojekta vadītāja un ceļu daļas vadītāja Riharda Ieviņa būvprakses sertifikāta kopija .............. 7 

1.3. Meliorācijas sistēmu projektētāja Andreja Korotkova būvprakses sertifikāta kopija ........................ 8 

1.4. Projektēšanas uzdevums ................................................................................................................. 9 

1.5. Olaines novada pašvaldības būvvaldes Arhitektūras un plānošanas uzdevums .......................... 11 

1.6. Skarto zemesgabalu īpašumtiesību apliecinoši dokumenti, robežplāni ......................................... 13 

1.7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi ................................................................................ 30 

1.8. AS „Sadales tīkls”tehniskie noteikumi ............................................................................................ 32 

1.9. VAS „Latvijas elektriskie tīkli” tehniskie noteikumi ......................................................................... 35 

1.10. VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi ..................................... 37 

1.11. Topogrāfiskais uzmērījums .......................................................................................................... 39 

2.Paskaidrojuma raksts ......................................................................................................................... 42 

Ievads .................................................................................................................................................... 43 

3.1. Esošās situācijas raksturojums ...................................................................................................... 44 

3.2. Satiksmes intensitāte ..................................................................................................................... 46 

3.3. Projekta tehniskie risinājumi ........................................................................................................... 46 

3.3.1. Galveno autoceļa tehnisko parametru apkopojums .................................................................... 46 

3.3.2. Normālprofils ............................................................................................................................... 46 

3.3.3. Ceļa trase .................................................................................................................................... 47 

3.3.4. Garenprofils ................................................................................................................................. 47 

3.3.5. Segas konstrukcija ...................................................................................................................... 48 

3.3.6. Mākslīgās būves .......................................................................................................................... 48 

3.3.7. Ceļa aprīkojums .......................................................................................................................... 50 

3.3.8. Inženierkomunikācijas ................................................................................................................. 50 

3.3.9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā ....................................................................................... 50 

3.3.10. Vides aizsardzība ...................................................................................................................... 50 

4.Saraksti ............................................................................................................................................... 51 

4.0. Sagatavošanās un nojaukšanas darbi ........................................................................................... 52 

4.1. Caurteku izbūves darbi ................................................................................................................... 53 

4.2. Zemes darbu daudzumu saraksts .................................................................................................. 54 

4.3. Segas konstrukcijas izbūves darbu daudzumu saraksts ............................................................... 55 

4.4. Nocērtamo koku un vainagu veidošanas saraksts ......................................................................... 56 

4.5. Nocērtamo krūmu saraksts ............................................................................................................ 57 

4.6. Nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts ................................................................................... 58 

4.7. Uzstādāmo ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu izbūves darba daudzumu saraksts .................... 59 

4.8. Metāla drošības barjeru izbūves darbu daudzumu saraksts .......................................................... 60 

Rasējumi (GT) ....................................................................................................................................... 61 

GT-0 Vispārīgie rādītāji un ģenplāns ..................................................................................................... 62 

GT-1 Izbūves plāns ............................................................................................................................... 63 

GT-2 Garenprofils .................................................................................................................................. 64 



 
  

 

TEHNISKAIS  PROJEKTS 
PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (KALTE-ANDREJBAUDAS) 

 

 
 4

GT-3 Zemes klātne un šķērsprofili ........................................................................................................ 65 

GT-4 Caurtekas ..................................................................................................................................... 66 

GT-5 Ceļa norobežojošās sistēmas ...................................................................................................... 68 

 

  



 
  

 

TEHNISKAIS  PROJEKTS 
PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (KALTE-ANDREJBAUDAS) 

 

 
 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie 
dokumenti 
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1.1. SIA IE.LA inženieri būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
 

 



 
  

 

TEHNISKAIS  PROJEKTS 
PIEBRAUCAMAIS CEĻŠ (KALTE-ANDREJBAUDAS) 

 

 
 7

1.2. Būvprojekta vadītāja un ceļu daļas vadītāja Riharda Ieviņa 
būvprakses sertifikāta kopija 
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1.3. Meliorācijas sistēmu projektētāja Andreja Korotkova 
būvprakses sertifikāta kopija 
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1.4. Projektēšanas uzdevums 
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1.5. Olaines novada pašvaldības būvvaldes Arhitektūras un 
plānošanas uzdevums 
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1.6. Skarto zemesgabalu īpašumtiesību apliecinoši dokumenti, 
robežplāni 
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1.7. VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi  
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1.8. AS „Sadales tīkls”tehniskie noteikumi 
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1.9. VAS „Latvijas elektriskie tīkli” tehniskie noteikumi 
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1.10. VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie 
noteikumi  
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1.11. Topogrāfiskais uzmērījums 
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2.Paskaidrojuma raksts 
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Ievads 
Būvprojekta izstrādi, atbilstoši 2014. gada 5. martā noslēgtajam līgumam Nr. 112 

(konsultanta 14-02-00) un tajā ietvertajam projektēšanas uzdevumam, veic SIA „IE.LA 

inženieri”. 

Projektā tiek veikta pašvaldības autoceļa Kalte-Andrejbaudas būvprojekta izstrāde 

tehniskā projekta stadijā. Minētais autoceļš nepieciešams, lai nodrošinātu Aizsardzības 

ministrijas Valsts aizsardzības objekta Andrejbaudas nedalāmību un pilnīgu izolāciju no 

nepiederoša transporta un nodrošinātu ērtu un drošu piekļūšanu nekustamajiem īpašumiem. 

Projekta risinājumi paredz: 

 Pieslēguma izbūvi pašvaldības autoceļam CB 008 Kalte-Lubaušu ferma; 

 Autoceļa izbūvi; 

 Valsts nozīmes ūdensnotekas Olainīte (38424:01) caurtekas  izbūvi. 

Projekta risinājumu paskaidrojuma raksta daļu, rasējumus un pielikumus skatīt šajā 

sējumā. Ģeotehniskās izpētes atskaiti skatīt 1.1. sējumā „Ģeotehniskā izpēte”. 
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3.1. Esošās situācijas raksturojums 
Projektējamais objekts atrodas Olaines novadā, detalizētāku objekta novietojumu 

skatīt 1. Attēlā. 

 

1.att. Objekta novietojums Olaines novadā, © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra 2014 

Esošajā situācijā uz Olainītes kreisajā krastā esošajiem nekustamajiem īpašumiem 

var nokļūt pa Aizsardzības Ministrijas Valsts aizsardzības objekta Andrej-Baudas iekšējo 

ceļu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.att. Valsts Zemes dienesta kadastra kartes izdruka, © Valsts Zemes dienests 2014 
 

Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas) 

Dukāti 

Andrej-Baudas Rutku-Alpi 1 
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Teritorijas plānojumā objekta teritorijas plānotais atļautās izmantošanas veids – 

Lauku apbūves teritorija (LA), detalizētāk skatīt 3. Attēlu. 

 
3.att. Plānotā atļautā izmantošana. (Olaines novada teritorijas plānojums 2008.-

2020.gadam) 

  

Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas) 
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3.2. Satiksmes intensitāte 
Ņemot, vērā to, ka perspektīvā šajā teritorijā var izveidoties līdz 10 mājsaimniecībām, 

tad tiek pieņemts, ka GVDI projektējamajā ceļa nepārsniegs 70 aut./dnn. 

3.3. Projekta tehniskie risinājumi 
 
Tehniskā projekta izstrādei ir pieprasīti un saņemti nepieciešamie tehniskie noteikumi 

no visu inženierkominikāciju īpašniekiem (apsaimniekotājiem): 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi”; 

 AS „Sadales tīkls” 

 VAS „Latvijas elektriskie tīkli” 

 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

3.3.1.  Galveno autoceļa tehnisko parametru apkopojums 
Objekta nosaukums Piebraucamais ceļš (Kalte-Andrejbaudas) 

Objekta atrašanās vieta Olaines novads 

Ceļa kategorija AVI 

Nozīme Pašvaldības autoceļš 

Funkcija Pievadceļš uz īpašumiem 

Ceļa veids Vispārīgas lietošanas 

Ceļa garums 0.482km 

Ceļa klātnes normālais platums 5.50m 

Brauktuves seguma materiāls Minerālmateriālu maisījums 

Brauktuves šķērskritums Divpusējs 3.00% 
3.3.2. Normālprofils 

Ņemot vērā autoceļa nozīmi un iespējamo noslogojumu, pieņemts normālprofils 

NP5.5. 

Normālprofils projektēts ar divpusēju 3.00% šķērskritumu, nosacītā nomale projektēta 

ar 5.00% šķērskritumu, lai nodrošinātu labāku ūdens novadi no ceļa klātnes. Līknēs 

paredzēta virāža ar 4.00% šķērskritumu. 

Projektētajās līknes paredzēti brauktuves paplašinājumi atbilstoši LVS 190-1 p.4.5.. 

Trases vidusdaļā, atbilstoši LVS 190-2 p.5.2.11., paredzēts brauktuves 

paplašinājums transportlīdzekļu izmainīšanās iespēju nodrošināšanai, šajās vietās brauktuve 

paplašināta līdz 6.00m (kopējais ceļa klātnes platums 8.50m). 
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3.3.3. Ceļa trase 
Projektējamās ceļa trases kopgarums ir 0.482km. 

Ceļa trases elementi projektēti, lai nodrošinātu transportlīdzekļu manevrēšanas 

iespējas. Trases plānojums atbilst Valsts standarta LVS 190 – 1 „Ceļa trase” prasībām. 

Projektā tiek dota ceļa piketāža pa projektētā ceļa asi. 

Izbūves plānu skatīt rasējumā GT-1. 

3.3.4. Garenprofils 
Garenprofila elementu izvēle veikta saskaņā ar standarta LVS190 „Ceļa trase” 

prasībām. 

Garenprofila vadošās augstuma atzīmes izvēlētas ar mērķi nodrošināt ceļa segas 

virsmas paaugstinājumu virs gruntsūdens (rudens/pavasara virsmas uzplūduma) līmeņa. 

Novērojumi liecina, ka ikgadējais rudens/pavasara ūdens virsmas paaugstinājums ir 

~5.60m v.j.l. Atbilstoši LVS 190-5 6.tabulai seguma virsmas atzīmes būtu projektējamas uz 

atzīmi >6.70m v.j.l. 

Tāpat jāņem vērā, ka esošā teritorija atrodas Misas upes baseina applūstošajā daļā, 

kur pēc SIA „Metrum” 2011. Gada projekta „Misas upes applūstošo teritoriju modelēšana” 

datiem var pieņemt, ka projektējamā teritorijā 10% applūšanas atzīme būs 6.10m v.j.l., bet 

1% atzīme būtu 6.60m v.j.l., skatīt  4. Attēlu. Pieņemtais garenprofila risinājums nodrošina 

ceļa nepārtrauktu lietošanu arī pie 1% ūdens paaugstinājuma. 

 
4. att. Aprēķina ūdens līmeņi 1% un 10% 

(SIA „Metrum” „Misas upes applūstošo teritoriju modelēšana” 2011.gads) 
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5. att. 2011.gada pavasara palu fotofiksāža 

(SIA „Metrum” „Misas upes applūstošo teritoriju modelēšana” 2011.gads) 
 
Ceļa garenprofilu skatīt rasējumā GT-2. 

 
3.3.5. Segas konstrukcija 

Segas konstrukcija aprēķināta atbilstoši ceļa perspektīvajam noslogojumam A VI 
kategorijai.  

Evaj=140MPa. Uz uzbēruma grunts paredzēts sasniegt 45MPa, uz drenējošā slāņa 
60MPa, uz šķembu pamata 140MPa. 

Ceļa segas konstrukcija: 
 Minerālmateriālu maisījums – 0/16 III.klase -       6cm 
 Minerālmateriālu maisījums – 0/63pn IV.klase -   20cm 
 Drenējošas smilts kf>1m/dnn. –          30cm 
 Uzbēruma grunts -     mainīgs biezums 

 
3.3.6. Mākslīgās būves 

Pk 2+40 projektējamais ceļš šķērso Valsts nozīmes ūdensnoteku 38424:01 Olainīte. 

Aprēķinātais sateces baseins sastāda 54km2, nepieciešamā caurplūde 6.11 m3/s (2%).  

Šķērsojuma vietā paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotu liela laiduma saplacināto 

caurteku. Aprēķinam izmantota SIA „Armat”  saskrūvējamā konstrukcija MP 200 VN 8 ar 

šķērsgriezuma laukumu 8.45m2. Būvuzņēmējs var izmantot jebkuras citas firmas caurtekas, 

ja vien tās tehniskie rādītāji ir analogi vai labāki tehniskajās specifikācijās prasītajam. 

Caurtekas iebūves atzīme pieņemta atbilstoši ūdensnotekas esošājām un 

vēsturiskajām atzīmēm. 

PK 4+67.60 paredzēta esošās dzelzsbetona caurtekas nomaiņa uz plastmasas d500 

SN8 caurteku. 
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HIDROLOĢISKAIS APRĒĶINS

Pavasara palu maksimālais caurplūdums   p=2%

Aprēķina 
posms 

Sateces 
baseins  
A ( km² )  

Palu 
straujums 
K1% 

Ūdenstilņu 
ietekme       
δ 

Mežu 
ietekme     
δ1 

Purvu 
ietekme   
δ2 

(A+1)-0,14 
Pārejas 
koeficients  

Caurplūdums  
Q2%  (m³/sek) 

Olainīte 
ŪSIK 38424 

pik.14/50 

 

54 1.0 0.95 0.51 0.5 0.57 0.82 6.11 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums aprēķināts pēc formulas 

Q1%  =K1%  x δ x δ1 x δ2 (A+1)-0,14    x A 

  

HIDRAULISKAIS APRĒĶINS 
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USIK38424                         
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Aplēses caurplūdumu ūdensnoteka ar patreizējiem parametriem neappludinot pieguļošās platības nespēj. Pie 
ūdens dziļuma 1,35 m ūdensnoteka iziet no krastiem. 

Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" prasībām aprēķināto 
pavasara palu maksimālā caurplūduma izvadīšanu  spēj nodrošināt MP200 tipa metāla caurteka VN8. Caurteka 
bezspiediena režīmā ar  75% caurules pildījumu pie straumes ātruma 0,49 m/sek spēs nodrošināt 6,34 m³/sek lielu 
caurplūdumu. 
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3.3.7. Ceļa aprīkojums 
Projektā paredzēta visu nepieciešamo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, 

metāla drošības barjeru izbūve, skatīt rasējumu GT-1. 

3.3.8. Inženierkomunikācijas 
Projektētais autoceļš krustojas ar 110kV un 20kV GVL līnijām. 20kV līnijas pārbūve 

tiek veikta uz atsevišķa līguma pamata. 

Veicot būvdarbus ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības 

noteikumus. 

3.3.9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Tā kā autoceļa būvniecība paredzēta pa jaunu trasi, satiksmes organizācijas shēmu 

izstrāde būvobjektā nepieciešama tikai būvniecības transporta plūsmas organizēšanai, ko 

būvuzņēmējs izvēlas pēc saviem ieskatiem. 

Darbu veikšanas projektā būvuzņēmējam jāiekļauj sadaļa par satiksmes 

organizēšanu būvdarbu laikā, izstrādātā shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

3.3.10. Vides aizsardzība 
Būvprojekts izstrādāts tā, lai ceļa izbūves darbi atstātu pēc iespējas mazāku negatīvu 

ietekmi uz apkārtējo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā 

esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jāpielieto būvniecības metodes, 

kuras nodrošina nepieciešamos pasākumus apkārtējās vides pasliktināšanās novēršanai. 

Projektētās ceļa klātnes nogāžu nostiprināšana paredzēta ar augu zemi 10cm biezumā 

un daudzgadīga zālāja sēju.  

Pabeidzot ceļa izbūves darbus, būvuzņēmējam jāsakārto ceļam piegulošā teritorija. 
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4.Saraksti 
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4.0. Sagatavošanās un nojaukšanas darbi 
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4.1. Caurteku izbūves darbi 
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4.2. Zemes darbu daudzumu saraksts 
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1+00-1+20 73    248     
1+20-1+40 75    266     
1+40-1+60 78    316     
1+60-1+80 88    363 5   
1+80-2+00 94    325 7   
2+00-2+20 103    393 5   
2+20-2+35 86    378 3   
2+35-2+45  Skatīt Caurtekas izbūves darbu daudzumus 
2+45-2+60 108    540 6   
2+60-2+80 144    742 14   
2+80-3+00 143    755 9   
3+00-3+20 128    656 3 7 
3+20-3+40 102    468   20 
3+40-3+60 88    379   20 
3+60-3+80 86    372   20 
3+80-4+00 80    315   20 
4+00-4+20 70    227   20 
4+20-4+40 67    192   20 
4+40-4+60 75    170   20 

4+60-
4+82,40 120 67 

 
153 43 20 

Kopā: 2111 83 600 7458 95 167 
 

 
 

Sastādīja: /R.Ieviņš/ 
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4.3. Segas konstrukcijas izbūves darbu daudzumu saraksts 
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m3 m2 m2 
0+03,62-0+20 46 123 120 

0+20-0+40 44 113 110 
0+40-0+60 44 113 110 
0+60-0+80 44 113 110 
0+80-1+00 44 113 110 
1+00-1+20 44 113 110 
1+20-1+40 44 113 110 
1+40-1+60 44 113 110 
1+60-1+80 44 113 110 
1+80-2+00 44 113 110 
2+00-2+20 52 145 141 
2+20-2+40 64 174 170 
2+40-2+60 68 174 170 
2+60-2+80 82 174 170 
2+80-3+00 82 174 170 
3+00-3+20 82 174 170 
3+20-3+40 63 162 158 
3+40-3+60 44 114 111 
3+60-3+80 44 113 110 
3+80-4+00 44 113 110 
4+00-4+20 44 113 110 
4+20-4+40 44 113 110 
4+40-4+60 62 119 116 

4+60-4+82,40 103 170 166 

Kopā: 1320 3172 3092 
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4.4. Nocērtamo koku un vainagu veidošanas saraksts 
 

Nr.p.k.
Atrašanās piketā 

Diam.  
Nocērtamo 

koku 
skaits  

Vainagu 
veidošana 

Pa kreisi Pa labi 

1 0+43   10 2  

2 0+54   10 6  

3 0+55   10 5  

4 0+58   10 7  

5 0+65   10 7  

6 0+77   10 1  

7 0+83   30 1  

8 0+84   10 1  

9 0+87   10 3  

10 1+88   10 1  

11   1+88 10 3  

12   1+89 10 1  

13   1+90 15 1  

14   1+93 70 1  

14A 1+94 90 1 

15 3+95   15 1  

16 3+98   10 1  

17   4+07 15 3  

18 4+09     1  

19   4+17   1  

20   4+21   1  

21 4+54     1  

22 4+60   10 1  

23 4+60   45 1  

24   4+61 45 1  

25 4+62   10 1  

26 4+63   10 2  

27 4+67   15 1  

28 4+69   15 2  

      kopā: 58 1 

 
 
 

Sastādīja: /R.Ieviņš/ 
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4.5. Nocērtamo krūmu saraksts 
 

Nr.p.k. 
Atrašanās piketā 

Izciršanas attālums 
no ass Platība   

m2 
Piezīmes 

no pk līdz pk 
pa kreisi  

m 
pa labi      

m 

1 0+48 0+52 skat.ras. GT-1 10   

2 0+66 0+70 skat.ras. GT-1 10   

3 0+61 1+06   6.0 35   

4 1+72 1+97 skat.ras. GT-1 80   

5 4+30 4+39   6.5 32   

6 4+58 4+64 skat.ras. GT-1 30   

        kopā: 197   

 
Sastādīja: /R.Ieviņš/ 
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4.6. Nostiprināšanas darbu daudzumu saraksts 
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m2 m2 
0+03,62-0+20 53   

0+20-0+40 73   
0+40-0+60 93   
0+60-0+80 87   
0+80-1+00 102   
1+00-1+20 120   
1+20-1+40 122   
1+40-1+60 133   
1+60-1+80 175   
1+80-2+00 172   
2+00-2+20 180   
2+20-2+40 138   
2+40-2+60 201 72 
2+60-2+80 263   
2+80-3+00 259   
3+00-3+20 226   
3+20-3+40 184   
3+40-3+60 165   
3+60-3+80 156   
3+80-4+00 137   
4+00-4+20 70   
4+20-4+40 96   
4+40-4+60 81   

4+60-4+82,40 187   
Kopā: 3473 72 

 

 

 
 

Sastādīja: /R.Ieviņš/ 
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4.7. Uzstādāmo ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu izbūves darba daudzumu 
saraksts 
 

Nr.p.k. Zīmes Nr. 
Pikets zīmju 

skaits 
stabus 
skaits 

Piezīmes 
pa kreisi pa labi 

1 206 0+09   1 1   

2 906   2+19 1 1 25cm plata 

3 907 2+19   1 1 25cm plata 

4 906 3+30   1 1 25cm plata 

5 907   3+30 1 1 25cm plata 

6 103   
3+60 

1 
1 

  

7 801   1   

8 902 4+63   1 2   

9 904 4+67   1 2   

10 104 
skat.ras. GT-2 

1 
1 

  

11 801 1   

kopā: 11 11 

Sastādīja: /R.Ieviņš/
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4.8. Metāla drošības barjeru izbūves darbu daudzumu saraksts 
 

Nr.p.k. No Pk Līdz Pk 
Ceļa 
puse 

Kopējais 
garums 

(m) 
Barjeras (enkurposma) 

veids un parametri 

1 2+21 3+25 L 104 V4, enkurposms BS4 

2 2+21 3+25 K 104 V4, enkurposms BS4 

Kopā: 
V4 208 

BS4 4 gab. 
 

 

Sastādīja:  /R.Ieviņš/
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Rasējumi (GT) 
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 GT-0 Vispārīgie rādītāji un ģenplāns 
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GT-1 Izbūves plāns 
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GT-2 Garenprofils 
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GT-3 Zemes klātne un šķērsprofili 
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GT-4 Caurtekas 
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GT-5 Ceļa norobežojošās sistēmas 
 


