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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332
Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22
Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777
E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. 
+371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 27.p.) (turpmāk - Komisija).

1.3. Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu
1.3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2015/03.
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā. 
1.3.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 6.pielikumu „Līguma projekts”.
1.3.4. CPV kods: 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi).
1.3.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.
1.3.6. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.
1.4.    Līguma darbības vieta un laiks 
1.4.1. Līguma darbības vieta - Olaines novada administratīvā teritorija.
1.4.2. Līguma plānotais izpildes termiņš ir: 8 (astoņi) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas. 
1.5. Informācijas sniegšana

1.5.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.6.1. Pretendents var iesniegt:
1.6.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.6.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.6.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2015.gada 16.marta plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.6.3. Piedāvājumi:

1.6.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.6.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.6.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.6.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.6.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.6.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.7. Piedāvājuma noformēšana

1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.7.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.7.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” (identifikācijas Nr. ONP 2015/03)”;
1.7.1.4. atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 16.marta plkst. 1100”.
1.7.2. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

1.7.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.7.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.7.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

1.7.7. Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikums pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.8. Cita informācija

1.8.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendents ir reģistrēts (viņam ir atļaujas, sertifikāti, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ļauj tam veikt iepirkuma nolikumā noteiktos darbus – elektroietaišu izbūves un projektēšanas darbu vadīšanu.
2.2.3. Pretendenta personālam ir AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona atļauja elektroietaišu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontu darbiem līdz 1000 V līdz iepirkumā paredzēto darbu pabeigšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo trīs finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. 
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2012.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
2.4.1. Pretendents saviem spēkiem ir veicis un pilnīgi pabeidzis ārējo elektroietaišu izbūves vai rekonstrukcijas darbus vismaz divos objektos pēdējo piecu gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī), kuru līgumu kopsumma ir vienāda vai pārsniedz pretendenta šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi).

2.4.2. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir:

2.4.2.1. derīgs sertifikāts iepirkumā paredzēto elektroietaišu izbūve, izbūves darbu vadīšanā, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē līdz 1 kV;
2.4.2.2. derīgs sertifikāts iepirkumā paredzēto elektroietaišu projektēšanā, projektēšanas darbu vadīšanā un uzraudzībā, projektu ekspertīzē līdz 1 kV;
2.4.2.3.  vadīti vismaz divi ārējo elektroietaišu izbūves objekti, kuru līgumu summa ir vienāda vai pārsniedz pretendenta šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi); 

2.4.3. Darbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāti ir jāuztur spēkā visu Darbu laikā;
2.4.4. Pretendents var piedāvāt vairākus būvdarbu vadītājus.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 5.pielikums).

3.2. Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

3.2.1. Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

3.2.2. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

3.2.3. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

3.2.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.2.5. AS „Sadales tīkls” Pierīgas reģiona apliecinājums par operatīvo tiesību piešķiršanu elektroietaišu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontu darbiem līdz 1000 V;
3.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums euro būvdarbos iepriekšējo trīs (2012., 2013. un 2014.gadā) finanšu gadu laikā pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

3.2.7. Informācija par pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.punkta prasībām;

3.2.8. Informācija par pretendenta piedāvātā darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un viņa sertifikātu kopijas, kas apliecina tā tiesības vadīt iepirkumā paredzētos Darbus, saskaņā Nolikuma ar 2.4.2.punktu;

3.2.9. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu);

3.2.10. Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. Katram rekonstruējamam posmam sagatavojama atsevišķa lokālā tāme un tās apvienojamas koptāmē;
3.2.11. Darbu daudzumu sarakstā (Nolikuma 1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

3.3. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.4. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot līguma projektā (Nolikuma 6.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.5. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3. Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma un Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma prasībām un/vai Prasībām Darbu izpildei, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1.  Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam.
4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 
4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.7. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:
4.7.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
· par maksātnespējas un likvidācijas procesiem - no Uzņēmumu reģistra,

· par nodokļu parādiem - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;
4.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
4.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.8.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Nolikuma prasībām un Nolikuma 1.pielikuma „Prasībām Darbu veikšanai” prasībām.
4.8.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma atbildības limits ir 10% no kopējās līgumcenas.
6.2. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.3. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 



Ģ.Batrags 
1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
PRASĪBAS DARBU IZPILDEI
1. Vispārīgā informācija

1.1. Darbu daudzumu saraksts dots Nolikuma 1.1.pielikumā. Darbu daudzumu sarakstā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.

1.2. Rekonstruējamo posmu plāni doti Nolikuma 1.2.pielikumā. 

1.3. Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.
1.4. Darbus jāveic 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.
1.5. Garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi no Darbu nodošanas. 

2. Normatīvie akti 

2.1. Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
2.2. Izpildot Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi.

2.3. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas, izpildītājam Olaines novada pašvaldībā jāsaņem rakšanas darbu atļauja, un jāsaskaņo tā ar visām saistītajām institūcijām. 

3. Citas prasības

3.1. Posmos, kuros apgaismojuma rekonstrukcijas darbi traucē autotransporta satiksmi, Darbu izpildes termiņš jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms Darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. 

3.2. Pēc Darbu izpildes, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izpildshēmas uz topogrāfijas digitālā veidā. 
3.3. Pirms rekonstrukcijas Darbu uzsākšanas, iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai rekonstruējamo posmu rasējumus uz topogrāfijas, kas ir Olaines novada pašvaldības rīcībā.
3.4. Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izbūvējamā posma tehnisko projektu.
3.5. Tehniskais projekts izstrādājams uz digitālā formā sastādīta, SIA,,Mērniecības datu centrs” reģistrēta zemes gabala topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500. Allažu iela 4-29, Rīga, LV-1005,tālr.: 67496833; e-pasts: infodati@mdc.lv. 

1.1.  pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
1.posms

Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Skolas ielā (pie Olaines 2.vidusskolas) - 
gājēju pāreju apgaismojuma izveidošana 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Dzelzsbetona stabu demontāža
	gab
	1

	2. 
	Dzelzsbetona stabu utilizācija
	m3
	1,27

	3. 
	Bruģa seguma demontāža un atjaunošana 
	m2
	9

	4. 
	Karogu kronšteina noņemšana un uzlikšana uz stabu
	gab
	1

	5. 
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža un uzstādīšana
	gab
	1

	6. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (Right) (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	2

	7. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (Left) (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	2

	8. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=110mm, 1250N ievilkšana zem autoceļa ar HVU metodi 
	m
	37

	9. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	7

	10. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	5,54

	11. 
	Šķembas piegāde 
	m3
	3,4

	12. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=75mm, 450N guldīšana tranšejā
	m
	7

	13. 
	Betona pamatnes  P-1.3 uzstādīšana
	gab
	5

	14. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana 
	gab
	5

	15. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	5

	16. 
	Kronšteina NEOS-3 stiprināšana uz staba 
	gab
	4

	17. 
	Cinkotās konsoles (L-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	1

	18. 
	Savienojuma uzmavu montāža
	gab
	2

	19. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	7

	20. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana zem autoceļa
	m
	37

	21. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	22

	22. 
	Kabelis CYKY-3x1,5mm montāža stabā
	m
	58

	23. 
	Kontaktligzdas ar vāciņu IP44 montāža uz staba
	gab
	1

	24. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	9

	25. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis" montāža
	m
	7

	26. 
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu, nosegšana 1.kabelim
	m3
	1,4

	27. 
	Šķembas piegāde
	m3
	1

	28. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	66

	29. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	5

	30. 
	Automātslēdža 1C6A  montāža apgaismes stabā

	gab 
	5

	31. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	   objekts
	1

	32. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	33. 
	Melnzemes vešanas darbi
	m3
	0,5

	34. 
	Apzaļumošanas darbi
	m2
	2


2.posms

Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Zemgales ielā (krustojums ar Veselības ielu) - 
gājēju pāreju (3 komplekti) apgaismojuma izveidošana 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Esošo stabu ar betona pamati demontāža un montāža
	gab
	1

	2. 
	Bruģa seguma demontāža un atjaunošana 
	m2
	35

	3. 
	Karogu kronšteina noņemšana un uzlikšana uz stabu
	gab
	1

	4. 
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža un uzstādīšana
	gab
	1

	5. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	6

	6. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=110mm, 1250N ievilkšana zem autoceļa ar HVU metodi 
	m
	18

	7. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	58

	8. 
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu, nosegšana 1.kabelim
	m3
	8,8

	9. 
	Šķembas piegāde 
	m3
	3,4

	10. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=75mm, 450N guldīšana tranšejā
	m
	58

	11. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	7,75

	12. 
	Betona pamatnes P-1.3 uzstādīšana
	gab
	6

	13. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana 
	gab
	6

	14. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	6

	15. 
	Kronšteina NEOS-3 stiprināšana uz staba 
	gab
	6

	16. 
	Savienojuma uzmavu montāža
	gab
	3

	17. 
	Kabeļa AXPK-4X16mm guldīšana tranšejā
	m
	58

	18. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X16mm) montāža balstā
	m
	26

	19. 
	Kabelis CYKY-3x1,5mm montāža stabā
	m
	60

	20. 
	Kontaktligzdas ar vāciņu IP44montāža uz staba
	gab
	1

	21. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	11

	22. 
	Kabeļa signāllenta „Kabelis" montāža
	m
	58

	23. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	88

	24. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	6

	25. 
	Automātslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā

	gab 
	6

	26. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	   objekts
	1

	27. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	28. 
	Melnzemes vešanas darbi
	m3
	3,4

	29. 
	Apzaļumošanas darbi
	m2
	34


3.posms

Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Zemgales ielā - gājēju pārejas uz Olaines Meža parku apgaismojuma izveidošana 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Dzelzsbetona stabu demontāža
	gab
	1

	2. 
	Dzelzsbetona stabu utilizācija
	m3
	1,27

	3. 
	Ceļa zīmes („Gājēju pāreja”) demontāža un montāža
	gab
	2

	4. 
	Karogu kronšteina noņemšana un uzlikšana uz stabu
	gab
	1

	5. 
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža un uzstādīšana
	gab
	2

	6. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	2

	7. 
	ZS kabeļa demontāža
	m
	10

	8. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	27

	9. 
	Gājēju celiņu šķērsošana ar beztranšeju metodi
	m
	8

	10. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=75mm, 450N guldīšana tranšejā
	m
	27

	11. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=75mm, 750N guldīšana zemē
	m
	8

	12. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	3,32

	13. 
	Betona pamatnes P-1.3 uzstādīšana
	gab
	3

	14. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana 
	gab
	3

	15. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	3

	16. 
	Cinkotās konsoles (T-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	1

	17. 
	Kronšteina NEOS-3 stiprināšana uz staba 
	gab
	2

	18. 
	Savienojuma uzmavu montāža
	gab
	2

	19. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	27

	20. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	15

	21. 
	Kabelis CYKY-3x1,5mm montāža stabā
	m
	36

	22. 
	Kontaktligzdas ar vāciņu IP44montāža uz staba
	gab
	1

	23. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gb
	5

	24. 
	Kabeļa signāllenta „Kabelis" montāža
	m
	27

	25. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	52

	26. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	3

	27. 
	Automātslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā

	gab 
	4

	28. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	   objekts
	1

	29. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	30. 
	Melnzemes vešanas darbi
	m3
	3

	31. 
	Apzaļumošanas darbi
	m2
	15


4.posms

Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Zemgales ielā, Zeiferta ielā (pie Olaines 1. vidusskolas, OMTK) - gājēju pāreju (4 komplekti) apgaismojuma izveidošana 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Asfalta seguma demontāža un atjaunošana 
	m2
	21

	2. 
	Bruģa seguma demontāža un atjaunošana
	m2
	52

	3. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	75

	4. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=110mm, 1250N ievilkšana zem autoceļa ar HVU metodi
	m
	10

	5. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=75mm, 450N guldīšana zemē
	m
	75

	6. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	8,86

	7. 
	Betona pamatnes P-1.3 uzstādīšana
	gab
	8

	8. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana 
	gab
	8

	9. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	8

	10. 
	Kronšteina NEOS-3 stiprināšana uz staba 
	gab
	8

	11. 
	Savienojuma uzmavu montāža
	gab
	5

	12. 
	Kabeļa AXPK-4X16mm guldīšana tranšejā
	m
	75

	13. 
	Kabelis CYKY-3x1,5mm montāža stabos
	m
	80

	14. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X16mm) montāža balstā
	m
	40

	15. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	16

	16. 
	Kabeļa signāllenta „Kabelis" montāža
	m
	75

	17. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana 
	gab
	8

	18. 
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu, nosegšana 1.kabelim
	m3
	13

	19. 
	Škembas piegāde 
	m3
	5,2

	20. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	112

	21. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	8

	22. 
	Automātslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā

	gab 
	8

	23. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	   objekts
	1

	24. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	25. 
	Melnzemes vešanas darbi
	m3
	0,5

	26. 
	Apzaļumošanas darbi
	m2
	5


5.posms

Dzīvojamās mājas Drustu gatves 4, Olainē, teritorijas apgaismojuma pieslēgšana pilsētas apgaismojuma tīklu līnijas L-16 balstam Stacijas ielā 46 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības 
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	80

	2. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm, 450N guldīšana zemē
	m
	24

	3. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	2

	4. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	80

	5. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	4

	6. 
	Kabeļa gala apdares 4d-16-35,,Raychem" montāža
	gab
	2

	7. 
	Kabeļa brīdinājuma lenta „Kabelis" montāža
	m
	80

	8. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstos pieslēgšanas gaismas ķermeņiem
	gab
	8

	9. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	10. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	11. 
	Teritorijas sakārtošana
	m2
	26


6.posms

Dzīvojamās mājas Dalbes ielā 8, Olainē, teritorijas apgaismojuma pieslēgšana pilsētas apgaismojuma tīklu līnijas L-23 balstam Dalbes ielā 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības 
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	86

	2. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm, 450N guldīšana zemē
	m
	18

	3. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā 
	kompl
	2

	4. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	86

	5. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	4

	6. 
	Kabeļa gala apdares 4d-16-35,,Raychem" montāža
	gab
	2

	7. 
	Kabeļa brīdinājuma lenta „Kabelis" montāža
	m
	86

	8. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstos pieslēgšanas gaismas ķermeņiem
	gab
	8

	9. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	10. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1

	11. 
	Teritorijas sakārtošana
	m2
	26


7.posms

Ielu apgaismojuma dzelzsbetona staba nomaiņa Sporta centra aizmugurē, Zemgales ielā 33A 
(pagalmā pie autostāvvietas), Olainē, Olaines novadā
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības 
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	23

	2. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	     2,22

	3. 
	Dzelzsbetona stabu demontāža
	gab
	       1

	4. 
	Dzelzsbetona stabu utilizācija
	m3
	    1,27

	5. 
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža
	gab
	1

	6. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=110mm, 1250N ievilkšanas zem autoceļa ar HVU metodi
	m
	5

	7. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm guldīšana tranšejā
	m
	23

	8. 
	Betona pamatnes uzstādīšana P-1,3
	gab
	2

	9. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana 
	gab
	2

	10. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	2

	11. 
	Cinkotās konsoles (T-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	1

	12. 
	Cinkotās konsoles (L-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	1

	13. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā
	kompl
	2

	14. 
	Kabeļa AXPK-4X25 mm ievilkšanas zem autoceļa
	m
	5

	15. 
	Kabeļa AXPK-4X25 mm guldīšana tranšejā
	m
	      23

	16. 
	Kabeļa CYKY-3x1,5 mm montāža stabā
	m
	24

	17. 
	Savienojuma uzmavu montāža līdz 35mm2
	kompl
	2

	18. 
	ZS kabeļa montāža balstā
	m
	6

	19. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35,,Raychem" montāža
	gab
	2

	20. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis” montāža
	m
	23

	21. 
	Gaismas ķermeņu NIKKON-150W S419 (vai ekvivalents)  ar spuldzi SON-T 150W Philips (vai ekvivalents)  uzstādīšana 
	gab
	3

	22. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņim
	gab
	23

	23. 
	Teritorijas sakārtošana 
	m2
	15

	24. 
	Koka nozāģēšana, celma demontāža
	objekts
	1

	25. 
	Koka zaru izzāģēšana
	koki
	3

	26. 
	Automatslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā
	gab
	2

	27. 
	Kabeļtrases digitālā uzmērīšana
	objekts
	1

	28. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1


8.posms

Ielu apgaismojuma ierīkošanas darbi - Baznīcas ielas (pie PII „Magonīte”) gājēju pārejas apgaismojuma ierīkošana, Jaunolainē, Olaines novadā
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības 
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	43

	2. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	2,54

	3. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm, 450N guldīšana zemē
	m
	41

	4. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=110mm, 1250N ievilkšanas zem autoceļa ar HVU metodi
	m
	9

	5. 
	Betona pamatnes uzstādīšana P-1,3
	gab
	2

	6. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m ar pamatni uzstādīšana 
	gab
	2

	7. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	2

	8. 
	Kronšteina NEOS-3 stiprināšana uz staba
	gab
	2

	9. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā
	kompl
	2

	10. 
	Drošinātāja un kabeļu savienojuma spailes komplekta uzstādīšana
	kompl
	3

	11. 
	Kabeļa AXPK-4X16 mm guldīšana tranšejā
	m
	      43

	12. 
	Kabeļa CYKY-3x1,5 mm montāža stabā
	m
	20

	13. 
	ZS kabeļa montāža balstā
	m
	6

	14. 
	ZS kabeļa montāža pa koka balstu
	m
	16

	15. 
	ZS kabeļa nozarojuma pievienošana pie piekarkabeļa līnijas 
	kompl
	1

	16. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35,,Raychem" montāža
	gab
	4

	17. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis” montāža
	m
	43

	18. 
	Gaismas ķermeņu NEOS-3 250W ZEBRA (vai ekvivalents) ar spuldzi HPI-T E40 250W (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	2

	19. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	24

	20. 
	Nozarspailes uzstādīšana (SLIW54-3gab., SL4.21 - 1gab.)
	kompl
	1

	21. 
	Kabeļa aizsargprofila koka balstam uzstādīšana
	gab
	1

	22. 
	Termonosēdināmā caurules montāža
	m
	1

	23. 
	Kabeļa distances nagles SO71 montāža 
	gab
	10

	24. 
	Automatslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā
	gab
	2

	25. 
	Teritorijas sakārtošanas darbi
	m2
	23

	26. 
	Kabeļtrases nospraušana un digitālā kabeļu trases uzmērīšana
	objekts
	1

	27. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	objekts
	1


9.posms

Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi Medemciemā no bērnu spēļu laukuma (DKS „Vef-Baloži”) 
līdz DKS „Ieviņa 99

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	395

	2. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm, 750N guldīšana pāri ceļam 
	m
	18

	3. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm,450N guldīšana zemē
	m
	395

	4. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	16,0

	5. 
	Betona pamatnes uzstādīšana P-1,6
	gab
	13

	6. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana
	gab
	13

	7. 
	Cinkotās konsoles (L-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	13

	8. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	13

	9. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	395

	10. 
	Kabeļa CYKY--3X1,5mm montāža stabā 
	m
	140

	11. 
	ZS kabeļa montāža balstā
	m
	48

	12. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	28

	13. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis" montāža
	m
	395

	14. 
	Gaismas ķermeņu NIKKON-100W S419 (vai ekvivalents) ar spuldzi SON-T 100W Philips (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	13

	15. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstā, pieslēgšana gaismas ķermeņiem
	gab
	190

	16. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā
	kompl
	13

	17. 
	Automatslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā
	gab
	13

	18. 
	Kabeļtrases nospraušana un digitālā kabeļu trases uzmērīšana
	objekts
	1

	19. 
	Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana
	kompl
	1

	20. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	   objekts
	1

	21. 
	Teritorijas sakārtošanas darbi
	    objekts
	1


10.posms

Dzelzsbetona apgaismojuma stabu demontāža „Gājēju celiņš uz rūpnīcām” līdz Celtnieku ielas turpinājumam, Olainē, Olaines novadā 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības 
	Daudzums

	1. 
	Veco dzelzsbetona stabu demontāža
	gab
	11

	2. 
	Veco dzelzsbetona stabu transportēšana uz izgāztuvi
	gab
	11

	3. 
	Dzelzsbetona stabu utilizācija
	m3
	13,97

	4. 
	Teritorijas sakārtošanas darbi, bedres aizbēršana
	obj
	1


11.posms

Ielu apgaismojuma ierīkošanas darbi Medemciemā, Olaines novadā 
(aiz Olaines mežniecības, „Irbīšu Āres”) Olainē, Olaines novadā 

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	625

	2. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm,450N guldīšana tranšejā
	m
	78

	3. 
	Kabeļu plastmasas aizsargcaurules d=110mm, 1250N ievilkšanas zem autoceļa ar HVU metodi
	m
	10

	4. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	21,03

	5. 
	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu
	m3
	16

	6. 
	Betona pamatnes uzstādīšana P-1,3
	gab
	19

	7. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana
	gab
	19

	8. 
	Cinkotās konsoles (L-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	19

	9. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	19

	10. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	640

	11. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm ievilkšana caurulē zem autoceļa
	m
	10

	12. 
	Kabeļa CYKY--3X1,5mm montāža stabā 
	m
	190

	13. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	102

	14. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	40

	15. 
	Kabeļu savienojuma uzmavas  LJSM-4X016-050 montāža
	gab
	2

	16. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis" montāža
	m
	640

	17. 
	Gaismas ķermeņu NIKKON-100W S419 (vai ekvivalents) ar spuldzi SON-T 100W Philips (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	19

	18. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstos, pieslēgšanas gaismas ķermeņiem.
	gab
	274

	19. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā
	kompl
	19

	20. 
	Automatslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā
	gab
	19

	21. 
	Kabeļtrases nospraušana un digitālā kabeļu trases uzmērīšana
	objekts
	1

	22. 
	Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana
	kompl
	1

	23. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	   objekts
	1

	24. 
	Teritorijas sakārtošanas darbi, izlīdzināšana 
	    objekts
	1


12.posms

Apgaismojuma ierīkošanas darbi Vāveru, Pļavu un Indrānu ielā, Olainē, Olaines novadā

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums

	1. 
	Tranšejas rakšanas darbi
	m
	811

	2. 
	Gājēju celiņu šķērsošana ar beztranšeju metodi
	m
	10

	3. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=75mm,750N guldīšana tranšejā
	m
	71

	4. 
	Kabeļu aizsargcaurules plastmasa d=50mm,750N guldīšana tranšejā
	m
	435

	5. 
	Bedres rakšana ielas staba pamatnei
	m3
	32,11

	6. 
	Šķembas piegāde
	m3
	17

	7. 
	Betona pamatnes uzstādīšana P-1,3
	gab
	29

	8. 
	Cinkotā metāla staba H=7,1m uzstādīšana
	gab
	29

	9. 
	Cinkotās konsoles (L-veida kronšteins 2/1/15) uzstādīšana
	gab
	29

	10. 
	Staba gumijas blīve uzstādīšana
	gab
	29

	11. 
	Kabeļa AXPK-4X25mm guldīšana tranšejā
	m
	811

	12. 
	Kabeļa CYKY--3X1,5mm montāža stabā 
	m
	348

	13. 
	ZS kabeļa (AXPK-4X25mm) montāža balstā
	m
	108

	14. 
	Kabeļa gala apdares 4D-16-35 „Raychem" montāža
	gab
	54

	15. 
	Kabeļa brīdinājuma lentas „Kabelis" montāža
	m
	811

	16. 
	Gaismas ķermeņu NIKKON-100W S419 (vai ekvivalents) ar spuldzi SON-T 100W Philips (vai ekvivalents) uzstādīšana
	gab
	29

	17. 
	Kabeļu dzīslu savienošana balstos pieslēgšanas gaismas ķermeņiem.
	gab
	390

	18. 
	Kabeļu savienojuma klemmju montāža stabā
	kompl
	29

	19. 
	Automatslēdža 1C6A montāža apgaismes stabā
	gab
	29

	20. 
	Kabeļtrases nospraušana un digitālā kabeļu trases uzmērīšana
	objekts
	1

	21. 
	Tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana
	kompl
	1

	22. 
	Dokumentācijas un mērījumu sagatavošana
	   objekts
	1

	23. 
	Grants seguma atjaunošana
	m2
	71

	24. 
	Melnzemes vešanas darbi
	m3
	18

	25. 
	Apzaļumošanas darbi
	m2
	220


Gaismas ķermeņa prasības: NEOS-3 ZEBRA 250W (vai ekvivalents)
· Lai tiktu izgaismota gājēju pieejas zona;
· Lai tiktu izgaismota gājēju pārejas zona;
· Lai tiktu izgaismota automašīnas piebraucamā zona;

· Lampa HPI-T-250W;

· Gaismas ķermenis IP66 izpildījumā;

· Horizontālais apgaismojums = 210 Lux;

· Vertikālais apgaismojums = 56 Lux.

Līguma izpildē būvuzņēmējam jāievēro Darbu daudzumu sarakstā norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.

1.2.  pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
IZBŪVĒJAMO UN REKONSTRUĒJAMO POSMU PLĀNI
Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro dotos izbūvējamo un rekonstruējamo posmu plānus PDF formātā, kas atrodami Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP2015/03/ dokumentācijas mapē „Izbūvējamo un rekonstruējamo posmu plāni”.

2. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā 
“Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	
	

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā un veloceliņa Jaunolaine - Olaine daļēja apgaismošana” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

2.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	1.
	Pretendenta nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


2.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Iepirkumam “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
Iepirkumam “Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa Ls 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija 

	2014.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	....
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
BŪVDARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS
1. Vārds, Uzvārds:

2. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta, apliecības nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	


[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].
3. Pašreizējais amats: 

4. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

5. Vadītie nozīmīgākie ārējo elektroietaišu izbūves, projektēšanas būvdarbi:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, līguma summa EUR
	Valsts, uzņēmums
	Amats
	Izpildes laiks
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2015.gada ____.______________



Speciālista Vārds Uzvārds 

(paraksts)
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Piedāvātie materiāli:

	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	
	
	
	

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks 

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 1.5.punktā minēto.
3. Darbu izpildes termiņš

Norādīt Darbu izpildes termiņu, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Prasības Darbu izpildei” 1.4.punktā minēto.
4. Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām
	Pasūtītāja prasības 
	Nolikuma (1.pielikums) punkts
	Jā/Nē 

	Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.
	1.3
	

	Darbi tiks veikti saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
	2.1
	

	Izpildot Darbus tiks ievērotas visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi.
	2.2
	

	Pirms rakšanas darbu uzsākšanas saņemsim Olaines novada pašvaldībā rakšanas darbu atļaujas un saskaņosim tās ar visām saistītajām institūcijām.
	2.3
	

	Posmos, kuros apgaismojuma rekonstrukcijas Darbi traucēs autotransporta satiksmei, Darbu izpildes termiņu saskaņosim ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. 
	3.1
	

	Pēc Darbu izpildes, iesniegsim Pasūtītājam izpildshēmas uz topogrāfijas digitālā veidā.
	3.2
	

	Pirms rekonstrukcijas Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai rekonstruējamo posmu rasējumus uz topogrāfijas, kas ir Olaines novada pašvaldības rīcībā.
	3.3.
	

	Pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izbūvējamā posma tehnisko projektu.
	3.4.
	

	Tehniskais projekts būs izstrādāts uz digitālā formā sastādīta,  SIA,,Mērniecības datu centrs” reģistrēta zemes gabala topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500. Allažu iela 4-29, Rīga, LV-1005,tālr.: 67496833; e-pasts: infodati@mdc.lv
	3.5.
	


5. Darbu izpildes grafiks 

	Posms 
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	1.posms
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.posms
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.posms
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.posms
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* (tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības)
6. Mēs piekrītam, ka Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no maksimālās paredzamās līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai. 

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2015/03 nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2015/03
Olaines novadā,
2015.gada ___.______________
Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Nr. ONP 2015/03 „Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja rekonstrukcija Olaines novadā” (turpmāk - Iepirkums), rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu iepirkumam (turpmāk - Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums): 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu veikt ārējā apgaismojuma izbūvi un daļēju rekonstrukciju Olaines novadā (turpmāk - Darbi). 

1.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.
2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
2.1. Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 - Prasības Darbu veikšanai; 

Nr.2 - Tehniskais piedāvājums;


Nr.3 - Tāme;


Nr.4. - Laika grafiks.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.
3. LĪGUMA SUMMA
3.1. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.2. Darbu apjomi var tikt samazināti līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no maksimālās 3.1.punkta Līguma summas gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai.

3.3. PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai. 

3.5. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

3.6. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 
4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI
4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt uzreiz pēc Līguma noslēgšanas. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt ______________. 

4.5. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.6. Pirms Darbu uzsākšanas, būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.7. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1.  Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai; 

5.1.2. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.3. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot publiskos ierobežojumus;

6.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.3. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, stundu iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

6.1.4. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

6.1.5. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.6. pirms Darbu uzsākšanas piestādīt Pasūtītājam saskaņošanai posmu rasējumus uz topogrāfijas, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
6.1.7. Izstrādāt tehnisko projektu uz digitālā formā sastādīta, SIA „Mērniecības datu centrs” reģistrēta zemes gabala topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500. Allažu iela 4-29, Rīga, LV-1005, tālr.: 67496833; e-pasts: infodati@mdc.lv; 
6.1.8. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

6.1.9. nodrošināt būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

6.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos būvobjektā visā Darbu veikšanas laikā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.13.1. Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.


6.1.13.2. Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

6.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.15. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.16. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
6.1.17. koordinēt darbuzņēmēju darbību un uzņemties atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu;

6.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Būvuzņēmējam ir tiesības:
6.2.1. slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar iepirkuma Piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu 11.punktā noteiktajos gadījumos. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
7. RISKA PĀREJA
7.1. Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
8. GARANTIJA
8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un 
ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

8.2. Iepriekš minētās garantijas termiņš, (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir <gadu skats>.

8.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

8.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
9. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana (tai skaitā izpildshēmas uz topogrāfijas) ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.2. Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu. 

9.3. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana.

9.4. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

9.5. Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 
10. MAKSĀJUMU IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

10.1.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam priekšapmaksu ___% apmērā no Līguma summas. Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli Darbu izpildei vai ātrāk;
10.1.2. var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem pēc formas Nr.2 saņemšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju;
10.1.3. atlikušais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”.

10.3. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.
10.5. Līguma 10.3. punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

10.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā (izņemot PVN), un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.
11. APAKŠUZŅĒMĒJI
11.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

11.2. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

11.2.1. Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.2.1.1. Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

11.2.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

11.2.1.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļas izslēgšanas nosacījumiem. 

11.2.2. Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 11.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 5.daļas minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.
11.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 11.2.punkta noteikumiem.
12. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
12.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.2., 3.5. un 3.6.punktu) Publisko iepirkumu likuma kārtībā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.
13. LĪGUMSODS
13.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi attiecīgajā objektā nav nodoti Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu katrā iestādē līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

13.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

13.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
14. APDROŠINĀŠANA
14.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

14.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu Līgumā noteiktajos būvobjektos, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā 10% no kopējās līgumcenas.

14.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem

14.4. Apdrošināšanas polisi līdz Darbu uzsākšanai būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 
15. LĪGUMA LAUŠANA
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro sava Piedāvājuma normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā un Laika grafikā noteiktajos termiņos un Līgumā noteiktajā kvalitātē - ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 13.2.punkta noteikumiem.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
16. FORCE MAJEURE
16.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

16.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

16.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.
17. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA
17.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

17.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām. 
18. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA
18.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

18.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

18.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 
19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
19.1. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

19.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

19.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.
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