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Paskaidrojumu raksts.

1.Vispārīgās ziņas.

Medemciema novadgrāvja gar autoceļu A-8 rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši 2013.14.10. noslēgtajam VSIA „Meliorprojekts” līgumam 78-2013, un tam pievienotajam darba uzdevumam.
Rekonstruējamais Medemciema novadgrāvis atrodas Olaines novada Olaines pagastā, un tek pa VAS „Latvijas valsts ceļi” , SIA „Rīgas meži”, Olaines pagasta un privātīpašumu platībām. Novadgrāvis ietek novadgrāvī (ŪSIK kods 384244:01), kas ietek valsts nozīmes ūdensnotekā Olainītes upē (ŪSIK kods 38424:01). Patreizējā situācijā grāvis posmā pik.10/20 līdz 16/10 ir aizbiris un dabā nav atrodams. Tā rezultātā gruntsūdeņiem un virszemes noteces ūdeņiem nav promtekas. Tas uzkrājas Medemciema DR malā, radot ūdens līmeņa celšanos apbūves teritorijas susinātājgrāvjos, kā arī gruntsūdens līmeņa celšanos. Esošā grāvja gultne ir par seklu, kā arī posmā pik. 7/00- 16/10 jārok pa jaunu trasi. 
 Novadgrāvja rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši Olaines novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam, VAS „Latvijas valsts ceļi”, VAS „Zemkopības ministrijas nekutamie īpašumi” tehnisko noteikumu prasībām un SIA „Rīgas meži” prasībām.  
 Novadgrāvja rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, M 1:2000. Izmantoti ģeoloģiskās izpētes materiāli. Gruntis smilšainas, putekļainas. Zem smilts slāņa dūņas. Zemākajās vietās virskārtā kūdra līdz 1,2m dziļumam. Gruntsūdens līmenis izpētes laikā, 2014.gada 20. februārī, zemākajās vietās 0,1 līdz 0,2m dziļi. Gruntis ūdens piesātinātas, tiksotropas, mitruma pakāpe 1,0. Minerālgruntīm filtrācijas koeficients 0,5 līdz 2,5m/dnn, iekšējais berzes leņķis 21 līdz 32 grādi. 

2.Projektētie pasākumi.

Tehniskajā projektā paredzēta pastāvošā grāvja N-I rekonstrukcija 1610m garā posmā. Projektēta pārtīrīšana posmā pik. 0/00-7/00. Ievērojot VAS „Latvijas valsts ceļi” tehnisko noteikumu prasības, posmā pik. 7/00- 16/10 novadgrāvja trase novirzīta gar ceļa zemes nodalījuma joslas robežu, rokot jaunu grāvja gultni pa SIA „Rīgas meži” platībām. Novadgrāvis rokams ar nogāzēm 1:2, dibena platums 0,4m. Posmos, kur nogāzes ir nostiprinājušās stāvākas, un nepieciešamā grāvja padziļināšana veicama neskarot nogāzes, saglabājams esošais nogāzes slīpums. Minimālais garenkritums projektēts 0,5%o. Novadgrāvja dziļums projektēts ievērojot ūdens novadīšanas vajadzības no Medemciema apbūves platībām perspektīvā. 
Esošo ceļa caurteku izteces gali savienojami ar rekonstruējamo novadgrāvi N-1. Lai nodrošinātu grāvja dibenu  no izskalošanās un aizplūšanas, paredzēts iebūvēt dēļu sieniņu ar spraišļiem, nogāzes pakājes stiprināšanai posmā pik.5/75 – 16/10 gar autoceļu A8.  Attīrami ieplūstošo sāngrāvju gali. Apaugums utilizējams vai safrēzējams. Celmi novietojami meža pusē, 2m celmu joslā.
Projektā paredzēts veikt rakšanas darbus divās kārtās. Pirmajā izrokama puse grāvja šķērsgriezuma, tā novadot virszemes ūdeņus un pazeminot gruntsūdens līmeni. Rakšanas darbi veicami tehnikai pārvietojoties pa grāvja asi. Otrajā kārtā izrokams pilns šķērsgriezums. Visa izraktā grunts izlīdzināma ceļa zemes nodalījuma joslā, paaugstinot esošās zemes virsas atzīmes, tā nostiprinot esošā ceļa uzbēruma pamatnes noturību. Pēc izraktās grunts izlīdzināšanas, autoceļam A-8 piegulošajā platībā, paredzēta augsnes – zāļu sēklu maisījuma uzsēšana 10cm slānī. Ja rakšanas darbi tiek veikti sausā laikā pie zemiem gruntsūdens līmeņiem, iespējams grāvi izrakt vienā kārtā pilnā apjomā. Ja būvdarbi tiek veikti palielinātu nokrišņu periodā, paredzēta grāvja rakšana uz paklājkokiem, zemākajos reljefa posmos. 

3.Vides aizsardzība
Tehniskais projekts izstrādāts, ievērojot valsts uzņēmuma „Meliorprojekts” 1991.gada metodisko norādījumu IN-4-11-91 „Dabas resursu racionālās izmantošanas un aizsardzības pasākumi zemju meliorācijas projektos”, atbilstoši 1997.gada 1.04. noteikumiem “Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 2004.gada 17.02. noteikumiem nr.80.	
Veicot novadgrāvja rekonstrukciju, tiks uzlabots tam piegulošā Medemciema, SIA „Rīgas meži” platību un A-8 trases hidromelioratīvais stāvoklis. Tiks nodrošināta ūdeņu novadīšana. Pēc būvdarbu beigšanas platības iegūs sakoptāku izskatu.               
           
                                       4.Būvdarbu organizācija
Būvdarbi būvobjektā jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šo tehnisko projektu, būvatļaujas nosacījumiem un saskaņotu darbu veikšanas projektu, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību par šo prasību neievērošanu, ko nosaka MK noteikumi Nr. 318 „Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumā”. Būvdarbu izpildē jānodrošina darba drošības noteikumu un Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” ievērošana. Ministru kabineta 2010.16.03.noteikumi nr.261, „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”, kā arī Ministru kabineta 1997. gada 01.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvdarbu veikšana saskaņojama ar komunikāciju uzraudzības organizācijām.
Būvdarbu ilgumu nosaka pasūtītājs, vienojoties ar būvorganizāciju, ievērojot tās tehniskos un cilvēku resursus. Būvniecības kalendāro plānu iesniedz būvorganizācija. Pievedceļi un iespējamās  būvmateriālu novietņu vietas saskaņojamas ar pasūtītāju un zemju īpašniekiem. 
	Būvdarbus ieteicams veikt sekojošā secībā:
1. Apauguma novākšana no grāvja trases;
2. Pārtīrāma un rokama N-I gultne projektētajā apjomā, ietekošo grāvju galu atrakšana; 
3. Izbūvējama caurteku izplūdes galu pievienošana rekonstruētajai gultnei;
4. Gultnes dibens stiprinājumu izbūve;
5. Labiekārtošanas darbi: augsnes-zāļu sēklu maisījuma sēja;
6. Pievedceļu atjaunošana ( nepieciešamības gadījumā);
       	Izpildot būvdarbus jāievēro darba drošības celtniecībā prasības,  mehānismu un iekārtu, apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāprecizē komunikāciju atrašanās vietas. 
	Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, kas var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai, būvprojektā nav.

5. Ekspluatācijas pasākumi
	Ekspluatācijas gaitā veicami uzraudzības un kopšanas darbi atbilstoši MK 2004.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām.         
        Pēc pavasara plūdu perioda jāapseko grāvja nogāžu un gultnes, un savlaicīgi jānovērš bojājumi, ja tādi ir radušies. 
 

Autors					A.Teivens.






Darbu apjomu aprēķins Nr.1
Sagatavošanas darbi

	N.p.k.
	Darba apraksts
	Mērv.
	Daudzums

	1
	Ass izlikšana dabā
	km
	1.61

	2
	Atbērtnes izlīdzināšana ar buldozeru, pārvietojot grunti līdz 10m tālu, posmā pik.3/35-5/80, pa kreiso krastu
	m3
	980


                   

Darbu apjomu aprēķins Nr.2
Apauguma novākšana 
(kopsavilkums)

	N.p.k.
	Darba apraksts
	Mērv.
	Daudzums

	1
	Apauguma (meža, sm,kr) novākšana no trases „Rīgas meži” zemēs, pik.6/70-16/10
	ha
	1,15

	2
	Trases atcelmošana
	ha
	1,15

	3
	Apauguma (krūmu un sīkmeža) novākšana posmā pik.0/00-6/70
	ha
	0,35

	4
	Apauguma (krūmi, sīkmežs) novākšana ceļa zemes nodalījuma joslā, pik.6/70-16/10
	ha
	0,75


                   Novāktais apaugums safrēzējams vai utilizējams  
    
                                                      DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.2a
Apauguma novākšana grāvja trasē
(Rīgas mežu platībās)

	Gr. Nr.

	Piketi
	Nocērtamās joslas
	Atcelmojamās joslas
	Apauguma raksturojums 
	

Piezīmes

	
	
	Platums (m)
	Platība (ha)
	Platums (m)
	Platība (ha)
	
	

	
	
	Labā puse
	Kreisā puse
	Kopā (m)
	
	Labā puse
	Kreisā puse
	
	
	

	N-I
	6/70-7/00
	-
	7
	7
	0.02
	-
	7
	0.02
	m, kr, sm
	

	N-I
	7/00-8/00
	-
	7
	7
	0.07
	-
	7
	0.07
	„
	

	N-I
	8/00-9/00
	6
	6
	12
	0.12
	6
	6
	0.12
	„
	

	N-I
	9/00-10/00
	7
	7
	14
	0.14
	7
	7
	0.14
	„
	

	N-I
	10/00-11/00
	7
	7
	14
	0.14
	7
	7
	0.14
	„
	

	N-I
	11/00-12/00
	7
	7
	14
	0.14
	7
	7
	0.14
	„
	

	N-I
	12/00-13/00
	7
	8
	15
	0.15
	7
	8
	0.15
	„
	

	N-I
	13/00-14/00
	7
	7
	14
	0.14
	7
	7
	0.14
	„
	

	N-I
	14/00-15/00
	5
	6
	11
	0.11
	5
	6
	0.11
	„
	

	N-I
	15/00-16/00
	5
	5
	10
	0.10
	5
	5
	0.10
	„
	

	N-I
	16/00-16/10
	9
	6
	15
	0.02
	9
	6
	0.02
	„
	

	Kopā
	
	
	
	
	1.15
	
	
	1.15
	
	














DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.3a
Grāvja rakšana.
(izrokamās kubatūras aprēķins)



	Pikets 
	Attālums  m
	Izrokamais šķērsgriezums m2

	Vidējais šķērsgriezums m2

	Izrokamā kubatūra m3


	0/00
	60
	0
	0.15
	9

	0/60
	
	0.3
	
	

	
	50
	
	0.5
	25

	1/10
	
	0.7
	
	

	
	40
	
	0.85
	34

	1/50
	
	1.0
	
	

	
	50
	
	0.55
	27.5

	2/00
	
	0.1
	
	

	
	50
	
	0.1
	5

	2/50
	
	0.1
	
	

	
	50
	
	0.05
	2.5

	3/00
	
	0
	
	

	
	60
	
	0.15
	9

	3/60
	
	0.3
	
	

	
	40
	
	0.15
	6

	4/00
	
	0
	
	

	
	80
	
	0
	0

	4/80
	
	0
	
	

	
	50
	
	0
	0

	5/30
	
	0
	
	

	
	50
	
	0.3
	15

	5/70
	
	0.6
	
	

	
	25
	
	0.8
	20

	5/95
	
	1.0
	
	

	
	35
	
	0.9
	31.5

	6/30
	
	0.8
	
	

	
	45
	
	1.45
	65.25

	6/75
	
	2.1
	
	

	
	45
	
	2.3
	103.5

	7/20
	
	2.5
	
	

	
	50
	
	4.15
	207.5

	7/70
	
	5.8
	
	

	
	50
	
	7.95
	397.5

	8/30
	
	10.1
	
	

	
	50
	
	10.95
	547.5

	8/80
	
	11.8
	
	

	
	45
	
	11.35
	510.75

	9/25
	
	10.9
	
	

	
	55
	
	11.6
	638

	9/80
	
	12.3
	
	

	
	45
	
	12.8
	576

	10/25
	
	13.3
	
	

	
	40
	
	13.5
	540

	10/65
	
	13.7
	
	
















































	10/65
	20
	13.7
	13.95
	279

	10/85
	
	14.2
	
	

	
	60
	
	12.7
	762

	11/45
	
	11.2
	
	

	
	40
	
	11.35
	454

	11/85
	
	11.5
	
	

	
	15
	
	13
	195

	12/00
	
	14.5
	
	

	
	40
	
	13.2
	528

	12/40
	
	11.9
	
	

	
	60
	
	11.65
	699

	13/00
	
	11.4
	
	

	
	50
	
	8.3
	415

	13/50
	
	5.2
	
	

	
	50
	
	5.05
	252.5

	14/00
	
	4.9
	
	

	
	50
	
	5.35
	267.5

	14/50
	
	5.8
	
	

	
	50
	
	5.55
	277.5

	15/00
	
	5.3
	
	

	
	25
	
	5.1
	127.5

	15/25
	
	4.9
	
	

	
	50
	
	7.65
	382.5

	15/75
	
	10.4
	
	

	
	35
	
	9
	315

	16/10
	
	7.6
	
	

	Kopā
	8725




























Darbu apjomu aprēķins Nr.2
Grāvju rakšana. 
(Kopsavilkums)

	N.p.k.
	Darba apraksts
	Mērv.
	Daudzums
	Piezīmes

	1
	Grāvja N-I rakšana ar mehānismu 
	m3
	4200
	1 kārta, rokot 2/3 no apjoma
Izlīdzina 80% no izraktā

	2
	Grāvja N-I rakšana ar mehānismu, uz paklājkokiem, posmā pik.13/50-16/10
	m3
	1620
	

	3
	Izraktās grunts izlīdzināšana aizberot pazeminājumus gultnē, grunti pārvietojot līdz 20m tālu
	m3
	4656
	

	4
	Pagaidu caurtekas PE 500 iebūve uz darbu veikšanas laiku N-I šķērsošanai, un demontāža pēc būvdarbu beigšanas.
	m
	8
	

	5
	Grāvja N-I rakšana ar mehānismu 
	m3
	2905
	2 kārta
rokot pusi no apjoma

	6
	Izraktās grunts izlīdzināšana aizberot pazeminājumus gultnē, grunti pārvietojot līdz 20m tālu
	m3
	2324
	

	7
	Grāvja pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā
	m3
	873
	10% no rokamā apjoma

	8
	Izraktās grunts izlīdzināšana aizberot pazeminājumus gultnē, grunti pārvietojot līdz 20m tālu
	m3
	873
	

	9
	Ietekošo grāvju galu un caurteku izplūžu pievienošana, rakšanas darbi
	m3
	40
	

	10
	Izraktās grunts izlīdzināšana
	m3
	40
	

	11
	Nogāzes pamatnes atrakšana dēļu sieniņas iebūvei, un aizbēršana pēc sieniņas iebūves
	m3
	166
	

	12
	Grāvja nogāzes pamatnes stiprinājuma ar dēļu sieniņu izbūve posmā pik.5/75-16/10
	m
	1035
	

	13
	Dēļi 2x20cm
	m3
	16,6
	

	14
	Mieti 7x90cm (2760 gab.)
	m3
	15,8
	

	15
	Spraišļi 7x40cm (1380 gab.)
	m3
	2,1
	

	16
	Augsnes-zāļu sēklu maisījuma uzsēšana 0,05m slānī pa nogāzēm
	m2/m3
	13000/650
	


                   
                           Darbu apjomus aprēķināja:				A.Teivens












Projekta pamatrādītāji

	Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Apjoms

	1.
	Ass izlikšana dabā
	km
	1.61

	2.
	Apauguma novākšana no trasēm 
	ha
	2.25

	3.
	Rakšanas darbi grāvja tīrīšanai un ierīkošanai
	m3
	9638

	4.
	Buldozera darbs,  grunts izlīdzināšana, grāvju  aizbēršana,
	m3
	7893

	5.
	Pagaidu caurtekas būve PE d=500mm
	gab/m
	1/8

	6.
	Dēļu sieniņas būve nogāzes pamatnē
	m
	1035

	7.
	Augsnes-zāļu maisījuma uzsēšana 0,05m slānī
	m3
	650




Sastādīja:                        	           A.Teivens


































Galveno būvizstrādājumu specifikācija

	N.p.k. 
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1
	Dēļi 
	m3
	16,6

	2
	Koka mieti 7x90cm
	gab
	2760

	3
	Koka spraišļi 7x40cm
	m3
	1380

	4
	Augsnes- zāļu sēklu maisījums
	m3
	650
















































Saskaņojumu saraksts

	N.p.
k.
	Saskaņotāja
 institūcija
	Saskaņošanas 
datums
	Saskaņojuma 
derīguma 
termiņš
	Saskaņojuma 
atrašanās 
vieta

	1.
	Olaines novada pašvaldība
	     04.2014.
	
	Projekta plāns

	2.
	Olaines novada pašvaldības  būvvalde
	     04.2014.
	
	Projekta plāns

	3.
	VAS „Latvijas valsts ceļi”
	31.03.2014.   
	
	Projekta plāns

	4.
	Lielrīgas RVP
	26.02.2014.
	
	TNoteikumi

	5.
	VSIA „ZM nekustamie īpašumi”
	01.04.2014.   
	
	Projekta plāns

	6.
	A/S „Latvenergo”
	      04.2014.
	
	Projekta plāns

	7.
	A/S „Latvijas Gāze”
	      04.2014.
	
	Projekta plāns

	8.
	SIA „Lattelecom”
	      04.2014.
	
	Projekta plāns

	9.
	SIA „Rīgas meži”
	      04.2014.
	
	Projekta plāns

	10.
	Zemju īpašnieki
	      04.2014.
	
	Projekta plāns




Piezīme:
1. Projekts sastādīts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.
2. Projekta saskaņošanu veic pasūtītājs.
3. Saskaņojumi bez norādīta derīguma termiņa ir derīgi visu izmeklēšanas, projektēšanas un būvniecības darbu veikšanas laiku.
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