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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā informācija

1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438
Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777
E-pasts: olainesdome@olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisijas

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).
1.3. Pasūtītājs: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”
1.3.1. Rekvizīti:
Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Reģ. Nr. 90000023765
AS “Swedbank”

Konts LV53HABA0551036004299
Kods HABALV22

Tālr.: 67966249
E-pasts: zile@olaine.lv  
1.3.2. Iepirkuma priekšmets

Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle" veļas mazgātavas telpu pārplānošana – vienkāršota renovācija (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (6.pielikums). 
CPV kods: 45000000-7 – celtniecības darbi.
1.3.3. Objekta apskate 
1.3.3.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2013.gada 22.maijā plkst. 1100, iepriekš sazinoties ar Olaines PII saimniecības vadītāju Vitu VJATERI – tālr.: 26562448.
1.3.4. Līguma darbības vieta un laiks
1.3.4.1. Līguma darbības vieta – Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads.
1.3.4.2. Darbi līguma ietvaros jāuzsāk no 2013.gada 15.jūlija.
1.3.4.3. Līguma plānotais darbības termiņš: 2013.gada 15.augusts.
1.4. Informācijas sniegšana, iespējas iepazīties ar iepirkuma Tehnisko projektu un saņemt to

1.4.1. Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar Tehnisko projektu:

1.4.1.1. Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.
1.4.1.2. Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

1.4.2. Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma Tehnisko projektu var saņemt elektroniskā informācijas nesējā (CD diskā) Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu;
1.4.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.4. Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Tehniskās specifikācijas prasībām.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
1.5.1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

1.5.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.5.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 30.maija plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.5.4. Piedāvājumi:

1.5.4.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.5.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.5.4.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.5.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.5.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.
1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.5.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.5.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

1.6. Piedāvājuma noformēšana

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.6.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.6.1.2. pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.6.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršota renovācija” (identifikācijas Nr. ONP 2013/13)”;
1.6.1.4. norāde: „Neatvērt līdz 2013.gada 30.maija plkst. 1100”.

1.6.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.
1.6.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 
1.6.4. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.
1.6.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
1.6.6. Pretendents var izmantot šīs tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.7. Cita informācija

1.7.1. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.7.2. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskās specifikācijas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. Prasības pretendentiem

2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.1.1.2. tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2.1.1.3. pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

2.1.1.3.1. Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

2.1.1.3.2. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;

2.1.1.3.3. Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.
2.1.1.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos trīs kalendāros gadus (2010., 2011. un 2012.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2010.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo piecu kalendāro gadu laikā (2008., 2009., 2010., 2011.un 2012.gadā). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās visi šie nosacījumi:

2.4.2.1. tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis iekšējos remontdarbus vai renovācijas darbus vismaz divās līdzīgas pēc specifikas sabiedriskās ēkās (Sabiedriskā ēka – publiskās nozīmes nedzīvojamās ēkas. Publiskās ēkas terminu nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” 1.3. un 1.4.punkts).
2.4.2.2. katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā summa ir vienāda vai lielāka par piedāvāto līguma cenu.
2.4.2.3. katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā remontējama/renovējama platība ir vienāda vai lielāka par 100 m2 (simts kvadrātmetriem).

3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par pretendentu (standarta forma 2.1.pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 2.2.pielikums).
3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas līgumcenas) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas 1. un 2. punkta nosacījumi (standarta forma 3.pielikums).
3.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas. 
3.4. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām.
3.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

3.6. Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai. 
3.7. Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo būvdarbu neto gada apgrozījumu latos pēdējo trīs (2010., 2011. un 2012.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem trijiem gadiem.

3.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.7.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 
3.9. Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem diviem gadiem, iesniedz 3.7.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.
3.10. Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos piecos kalendārajos gados (2008., 2009., 2010., 2011. un 2012.gadā). Informācija noformējama atbilstoši Tehniskai specifikācijai pievienotajai formai (4.pielikums) un 2.4.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.11. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu.
3.12. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. Katrai daļai sagatavojama atsevišķa lokālā tāme un tās apvienojamas koptāmē saskaņā ar 1.1.pielikumu.
3.13. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām, Tehniskajam projektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

3.14. Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. 

3.15. Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Darbu daudzumu sarakstos iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Tehnisko projektu realizācijai atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to Pasūtītāju līdz 1.5.3.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam.

3.16. Ja Pretendents nebūs veicis 3.15.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Tehnisko projektu rasējumu vai Paskaidrojuma rakstu neatbilstību Tehnisko projektu Darbu daudzumu saraktiem. 

3.17. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (6.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.18. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.
3.19. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.20. Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.19.punktā norādītā izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
4. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šīs Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas un veicamo Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.4. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.4.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

4.4.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums 

4.5.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.5.2. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus. 
4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā prasībām.
4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

5.1. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. 
6. Nosacījumi Līguma izpildei

6.1. Pirms Līgumā paredzēto darbu uzsākšanas izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Līguma projekta (6.pielikums) 8.punktu.
6.2. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.
6.3. Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% no līguma kopējās summas.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 



A.Bergs 
1.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Precizēts 23.05.2013. ar iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr.2

Darbu apraksts
1. Darbu daudzumu saraksts
Būvobjekta tāmju kopsavilkums
	Nr.p.k.
	Kods, tāmes Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	1
	Būvlaukums

	2
	2
	Demontāžas darbi

	3
	3
	Iekšējā apdare

	4
	4
	Elektromontāžas darbi.

	5
	5
	Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi.

	6
	6
	Apkures un ventilācijas montāžas darbi.


Lokālā tāme Nr. 1 Būvlaukums
	Nr.p.k.
	            Izdevumu un izdevumu nosaukums

  
	Mērv.
	Apjoms

	1
	3
	4
	5

	1
	Inventāra vagoniņa atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas ( 1gab. x 2 mēn.) un aizvešana:
	kompl.
	1,00

	2
	WC atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas (1gb x 2 mēn.) un aizvešana:
	kompl.
	1,00

	3
	Pagaidu elektropieslēguma ar sadales skapi ierīkošana:
	kompl.
	1,00

	4
	Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma ierīkošana:
	kompl.
	1,00

	5
	Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana:
	kompl.
	1,00

	6
	Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana un noņemšana:
	kompl.
	1,00

	7
	Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā:
	m2
	300,00


Lokālā tāme Nr. 2. Demontāžas darbi

	Nr.p.k.
	Izdevumu nosaukums


	Mērv.
	Apjoms

	1
	3
	4
	5

	1
	Gaiteņu grīdu siju un OSB klāja demontāža
	m2
	48,44

	2
	Flīžu nokalšana no grīdām un sienām:
	m2
	79,17

	3
	Esošās apdares tīrīšana no sienām telpās Nr.17; 18:
	m2
	80,50

	4
	Grīdu konstrukciju demontāža:
	m2
	89,63

	5
	Radiatoru demontāža:
	gab.
	3,00

	6
	Esošās izlietnes un ūdensvada pieslēguma demontāža:
	kompl.
	1,00

	7
	Esošā ūdensapgādes cauruļu demontāža:
	kompl.
	1,00

	8
	Esošās kanalizācijas un apkures cauruļu demontāža:
	kompl.
	1,00

	9
	Ķieģeļu mūra starpsienas demontāža:
	m2
	33,00

	10
	Durvju bloku demontāža:
	m2
	2,00

	11
	Esošās elektroinstalācijas demontāža:
	kompl.
	1,00

	12
	Vājstrāvu elementu daļēja demontāža izmantošanai:
	kompl.
	1,00

	13
	Neizmatotās ventilācijas sistēmas Zn gaisa vadu demontāža:
	kompl.
	1,00

	14
	Būvgružu izvešana:
	m3
	24,00


Lokālā tāme Nr. 3. Iekšējā apdare

	
	
	
	Mērv.
	Apjoms

	Nr.p.k.
	
	Izdevumu nosaukums
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	1
	Šķembu pamatnes ierīkošana grīdas klājam:
	m2
	41,19

	
	 
	-šķembas 100mm
	m3
	5,36

	
	 
	-betons sagataves slānim 80mm
	m3
	3,51

	
	 
	-deformācijas malu lenta 20mm
	m
	38,00

	2
	Hidroizolācijas un siltumizolācijas ierīkošana:
	m2
	41,19

	
	 
	-hidroizolācija HIDROSTOP HL 110 vai ekvivalents 
	m2
	107,10

	
	 
	-stiklšķiedras audums 
	m2
	45,31

	
	 
	-ekstrudētis putupolistirols 100mm
	m2
	43,25

	3
	Estrih betona klona ieklāšana:
	m2
	41,19

	
	 
	-deformācijas malu lenta 20mm
	m
	38,00

	
	 
	-Estrih betona klons 60mm
	m2
	41,19

	
	 
	-papildelementi
	kompl.
	1,00

	4
	Gaiteņu grīdu siju un OSB klāja ieklāšana:
	m2
	48,44

	
	 
	-Ismprignētas koka sijas 50 x 100mm apstrādātas ar antipirēnu
	m3
	1,38

	
	 
	-OSB plātnes 2x12 mm augšējais slānis pārklāj apakšējā šuves
	m2
	104,15

	
	 
	-papildelementi (Būvkalumi, starplika, skrūves un stiprinājumi)
	kompl.
	1,00

	5
	Sienu virsmu gruntēšana un izlīdzināšana ar mitrumizturīgu apmetuma javu:
	m2
	80,64

	
	 
	-mitrumizturīga apmetuma java
	kg
	1 936,00

	
	 
	-pirmsapmetuma grunts
	kg
	25,00

	
	 
	-papildelementi (apmetuma stūri, vadulas)
	kompl.
	1,00

	6
	Ģipškartona konstrukcijas 100mm starpsienas ierīkošana, aizpildīšana ar skaņas izolāciju un apšūšana ar GKB plātnēm:
	m2
	34,20

	
	 
	-CW 100
	m
	95,76

	
	 
	-UW 100
	m
	52,00

	
	 
	-Amortizējošā lenta, dībeļnaglas
	kompl.
	1,00

	
	 
	-minerālvates skaņas izolācija KL37 100mm
	m2
	37,62

	
	 
	-tvaika izolācija
	m2
	12,90

	
	 
	-līmlenta tvaika izolācijas līmēšanai
	gab.
	1,00


	
	 
	-ģipškartona plātnes
	m2
	90,29

	7
	Durvju bloku montāža:
	gab.
	5,00

	
	 
	-durvju bloks D-1 900 x 2100 ar armētu stiklojumu un furnitūras kompl.
	gab.
	5,00

	
	 
	-montāžas putas
	gab.
	8,00

	
	 
	-durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī
	gab.
	5,00

	
	 
	-durvju aplodas komplekts
	gab.
	5,00

	8
	Esoša iestiklojuma ar tonēto pārklājumu noņemšana un jauna caurspīdīga uzstādīšana (telpa Nr.17)
	kompl.
	1

	9
	Ģipškartona sienu saduršuvju špaktelēšana:
	m2
	68,40

	
	 
	-špakteļtepe
	kg
	143,64

	
	 
	-ģipškartona šuvju sietlenta 153m
	gab.
	2,00

	10
	Stiklšķiedras tapešu līmēšana ietverot virsmas sagatavošanu:
	m2
	40,91

	
	 
	-smalkā špakteļtepe
	kg
	85,92

	
	 
	-līme stikļšķiedras tapetēm
	m2
	16,37

	
	 
	-stikļsķiedras tapetes
	m2
	50,00

	11
	Sienu virsmu krāsošana (stiklšķiedras tapetes):
	m2
	40,91

	
	 
	-gruntskrāsa
	L
	14,32

	
	 
	-tonēta emulsijas krāsa
	L
	16,37

	12
	Sienu virsmu krāsošana (gluda virsma):
	m2
	44,34

	
	 
	-gruntskrāsa
	L
	15,52

	
	 
	-tonēta emulsijas krāsa
	L
	17,74

	13
	Grīdu flīzēšana ierīkojot flīzētu grīdlīsti:
	m2
	21,49

	
	 
	-hidroizolācijas mastika
	kg
	26,00

	
	 
	-neslīdošas akmens masas flīzes 30x30x7 (ietverot kājlīstes)
	m2
	24,72

	
	 
	-flīžu līme
	kg
	97,00

	
	 
	-šuvju mastika
	kg
	13,00

	14
	Sienu flīzēšana:
	m2
	50,30

	
	 
	-hidroizolācijas mastika
	kg
	24,00

	
	 
	-keramiskas flīzes 20x30 3.dilšanas kl., 1 gr. Uzsūktspēja
	m2
	57,85

	
	 
	-flīžu līme
	kg
	227,00

	
	 
	-šuvju mastika
	kg
	31,00

	
	 
	-papildelementi (stūri, hermētiķi, savienojumi)
	kompl.
	1,00

	15
	Linoleja grīdas seguma ieklāšana:
	m2
	68,14

	
	 
	-pašizlīdzinošais sastāvs vid 5mm
	m2
	413,00

	
	 
	-nodilumizturīgs linolejs 31/43 klase
	m2
	74,96

	
	 
	-linoleja līme
	kg
	95,40

	
	 
	-šuvju diegs
	m
	54,52

	
	 
	-kājlīstes
	m
	117,28

	
	 
	-papildelementi (stiprinājumi, stūri kājlīstēm, dībeļi, sliekšņi)
	kompl.
	1,00

	16
	Piekārto moduļgriestu montāža telpās 17; 17-1;17-2; 18;19:
	m2
	41,19

	
	 
	-moduļgriestu konstrukcija 600x600 plātnēm
	m2
	46,00

	
	 
	-mitrumizturīgas moduļgriestu plātnes 600x600, balti
	m2
	48,00


Lokālā tāme Nr. 4. Elektromontāžas darbi

	
	
	
	Mērv.
	Apjoms

	Nr.p.k.
	Izdevumu nosaukums
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	
	Materiālu saraksts
	 
	 
	 

	
	Sadalne VMS
	 
	 
	 

	1
	Sadalne VMS, PVC korpuss, IP44, v/a komplektāciju sk. lapā EL-2
	 
	kpl.
	1

	2
	Montāžas izstrādājumi
	 
	kpl.
	1

	
	Kabeļu izstrādājumi
	 
	 
	 

	3
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5, 300/500V
	 
	m
	125

	4
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5, 300/500V
	 
	m
	75

	5
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x2,5, 300/500V
	 
	m
	15

	6
	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x4, 0,45/0,75 kV
	precizējams apjoms
	m
	55 

	7
	Montāžas izstrādājumi
	 
	kpl.
	1

	
	Instalācijas materiāli
	 
	 
	 

	8
	Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA"
	"Schneider electric" vai ekvivalents 
	gb.
	3

	9
	Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA"
	"Schneider electric" vai ekvivalents
	gb.
	1

	10
	Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a, "SEDNA"
	"Schneider electric" vai ekvivalents
	gb.
	1

	11
	Rozete 16A, 230V, IP20, z/a, "SEDNA"
	"Schneider electric" vai ekvivalents
	gb.
	6

	12
	Rozete 16A, 230V, IP44, z/a, "SEDNA"
	"Schneider electric" vai ekvivalents
	gb.
	4

	13
	Rozete 16A, 400V, IP44, v/a
	"ABB" vai ekvivalents
	gb.
	1

	14
	Gaismeklis LUGCLASSIC 418 NT SLA EVG
	"LUG" vai ekvivalents
	gb.
	4

	15
	Gaismeklis RAYLUX IP43 2x18W
	"LUG" vai ekvivalents
	gb.
	13

	16
	Montāžas kārba z/a
	 
	gb.
	15

	17
	Montāžas izstrādājumi
	 
	kpl.
	1

	
	Darbu saraksts
	 
	 
	 

	18
	Elektrosadalnes uzstādīšana
	 
	gb.
	1

	19
	Rievu kalšana un aizdarīšana
	 
	m
	200

	20
	Slēdžu un rozešu uzstādīšana
	 
	gb.
	16

	21
	Kabeļu instalācija
	 
	m
	215

	22
	Gaismekļu uzstādīšana
	 
	gb.
	17

	
	 
	 
	 
	 


Lokālā tāme Nr. 5. Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi

	Nr.p.k.
	Izdevumu nosaukums
	
	Mērv.
	Apjoms

	1
	3
	4
	5

	 
	Ūdensapgādes montāžas darbi
	 
	 
	 

	1
	dušas jaucējkrāns ar vienu sviru un dušas klausuli, iebūvējams sienā
	 
	gab.
	1

	2
	izlietnes maisītājs ar augstu snīpi un elastīgajiem pievienojumiem
	 
	gab.
	1

	3
	lodveida krāni DN20
	 
	gab.
	6

	4
	lodveida krāni DN15
	 
	gab.
	2

	5
	cietā vara caurule (ūdenim)
	D22
	m
	12

	6
	vara caurules veidgabali, stiprinājumi un čaulas
	 
	kompl.
	1

	 
	Kanalizācijas montāžas darbi
	 
	 
	 

	7
	traps ar netīrumu uztvērēju, izņemamu sifonu un nerūsējošā tērauda resti 200x200
	D110
	gab.
	1

	8
	kanalizācijas caurule, PVC
	D110
	m
	10

	9
	kanalizācijas caurule, PVC
	D50
	m
	8

	10
	kanalizācijas caurules veidgabali, stiprinājumi un čaulas
	 
	kompl.
	1

	11
	keramikas izlietne 500x430mm
	 
	gab.
	1

	12
	izlietnes sifons
	 
	gab.
	1

	13
	izlietnes blīvēšana pie sienas
	 
	gab.
	1

	14
	dušas paliktnis 900x900x390mm ar piederumem, apdari un revīzijas lūku
	 
	kompl.
	1

	15
	dušas traps
	D50
	gab.
	1

	16
	veļas mašīnas sifons
	D50
	gab.
	3

	 
	Darbu saraksts
	 
	 
	 

	17
	Caurules nomaiņa un pieslēgšana no 2.stāva līdz pieslēgumam 1.stāva stāvvadā
	
	kompl.
	2

	18
	Būvgružu savākšana, aizvešana, telpas tīrīšana un mazgāšana
	 
	kompl.
	1

	19
	Hidrauliskā pārbaude
	 
	m
	12


	20
	Izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildrasējumi u.tml.)
	 
	kompl.
	1


Lokālā tāme Nr. 6. Apkures un ventilācijas montāžas darbi

	Nr.p.k.


	Izdevumu nosaukums


	 
	Mērv.
	Apjoms

	1
	3
	4
	5

	 
	Apkures montāžas darbi
	 
	 
	 

	1
	alumīnija radiators 98x432x800 ar termostatisko vārstu, termostatu, atgaitas vārstu, atgaisotāju, korķi un stiprinājumiem
	 
	kompl.
	3

	2
	radiatora pievienojums pie esošās sistēmas ar apvadlīnijas izbūvi
	DN15
	gab.
	3

	3
	rūpnieciski izolētas caurules DN50, izolācija 30mm (ar signalizācijas kabeļiem) iebūve grīdā
	DN50
	m
	25

	4
	rūpnieciski izolētas caurules pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas
	 
	vietas
	4

	
	Ventilācijas montāžas darbi
	 
	 
	 

	5
	gaisa vads
	D125
	m
	12

	6
	izvads virs jumta ar deflektoru
	D125
	gab.
	4

	7
	sadzīves tipa ventilators ar iebūvētu pretvārstu un rullīšu gultņiem
	50m3/h
	gab.
	4

	8
	ventilatora slēdzis
	 
	gab.
	1

	9
	ventilatora elektroinstalācija 1x230V;30W
	 
	kompl.
	1

	10
	ventilācijas reste montāža
	200x150
	gab.
	3

	 
	Darbu saraksts
	 
	 
	 

	11
	Būvgružu savākšana, aizvešana, telpas tīrīšana un mazgāšana
	 
	kompl.
	1

	12
	Izpilddokumentācija (segto darbu akti, izpildrasējumi u.tml.)
	 
	kompl.
	1


Lokālā tāme Nr. 7. B korpusa gaiteņa iekšēja apdare

	Nr.p.k.


	Izdevumu nosaukums


	 
	Mērv.
	Apjoms

	1
	3
	4
	5

	1
	B korpusa gaiteņa sienu, sienu ar tapetēm un griestu gruntēšana
	m2
	210,0
	

	2
	Sienu ar tapetēm virsmu krāsošana ar tonēto emulsijas krāsu (ident. esoš. tonim)
	m2
	84,0
	

	3
	Sienu un griestu krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.
	m2
	126,0
	


2. Vispārīgā informācija

2.1.  Ekvivalence: Darbu daudzumu sarakstā un Tehniskajā projektā minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties no Tehniskajā projektā noteiktajiem datiem, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes. 
2.2.  Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi. 
2.3.  Ar Tehnisko projektu, tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā jārīkojas Tehniskās specifikācijas 3.15.punktā noteiktajā kārtībā. 
2.4.  Ja ir nesakritības Darbu apjomos, Pretendentam prioritārā secībā ir jāskatās:
2.4.1.Tehniskais projekts;

2.4.2. Darbu daudzumu saraksts.
2.5.  Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.
2.6.  Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.
2.7.  Pretendentam ir jāapseko objekts pirms iesniegt piedāvājumu.
3. Normatīvie akti 
3.1. Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
3.2. Izpildot darbus jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
3.3. Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem.
3.4. Pirms darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegt Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju.
4. Citas prasības
4.1. Pirms darbu uzsākšanas jānosedz durvis un ejas uz citām telpām, lai putekļi nenonāk telpās.

4.2. Darbi veicami tā, lai netiktu traucēts PII „Zīle” darbs. Veicot darbus dokumentācijā norādītajās telpās – aizliegta remontstrādnieku nesankcionēta pārvietošanās pa parējām bērnu dārza telpām.
4.3. Veicot elektroinstalācijas darbus, tie ir jāsaskaņo ar PII „Zīle” vadību un elektriķi.

4.4. Veicot ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmas nomaiņas darbus, obligāti tos saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi.

4.5. Darbus uzsākt no 2013.gada 15.jūlija.
4.6. Darbus veikt līdz 2013.gada 15.augustam.

4.7. Remontdarbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņojamas izpildes laikā ar Pasūtītāju.

4.8. Durvju, sienu un flīžu krāsa saskaņojama ar Pasūtītāju.
4.9. Pirms durvju, loga rūts un citu izstrādājumu izgatavošanas, apšuvumu kārbām, vispirms jāveic to uzmērīšana un mēru precizēšana uz vietas.
4.10. Visus materiālu apjomus precizēt pirms būvdarbu veikšanas.

4.11. Pirms iekārtu un agregātu pasūtīšanas pārliecināties par to iebūvēšanas iespējamību konkrētajā vietā būvē.

4.12. Pirms grīdu konstrukcijas izveides veikt telpu grīdu augstuma atzīmju nivelēšanu, lai korekti pieņemtu optimālo tīrās grīdas atzīmi.

4.13. Veicot ventilācijas atvēruma aizbūvi izmantot analogu ārējo apdari esošajai fasāžu apdarei gan faktūrā, gan tonāli.

4.14. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kurā iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet bērnu dārza kanalizācijas sistēmā.

4.15. Prasības grīdai:

· nav pieļaujamas spraugas un atstarpes starp grīdlīstēm, grīdas segumu un sienas virsmu;

· grīdas virsmai jābūt līdzenai;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm (izņemot peldošās šuves);

· veicot kontroles pārbaudi, grīdu flīžu virsmas novirze no horizontālās plāksnes nevar būt vairāk par 3 mm uz 2 m.

4.16. Apdares darbi:

· virsmai pēc krāsošanas ar ūdens emulsiju jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem;

· flīzētās virsmas un stūru novirze no vertikāles uz leju nedrīkst pārsniegt 10mm;

· flīžu skaldnēm un stūriem jābūt precīziem, plaisas un atsistie stūri nav pieļaujami, kā arī nav pieļaujama plastmasas stūrīšu vai jebkādu citu atklāto detaļu no plastmasas izmantošana;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3 mm, šuvju novirze no vertikāles un horizontāles uz 1m garumā nedrīkst būt vairāk kā 1,5 mm. Šuvju nesakritība pieļaujama =0,5mm;

· atstarpei starp sienu un flīzēm jābūt pilnībā aizpildītai ar maisījumu (nedrīkst būt tukšumam).

4.17. Būvgružu savākšana un transportēšana no ēkas augšējiem stāviem veicama pa slēgtām novadcaurulēm.

4.18. Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem.

4.19. Pirms izpildīto darbu nodošanas Izpildītājam jāsakopj telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas sienas flīžu tīrīšana un mazgāšana utt.). Kā arī Izpildītājam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies ēkas pārbūves laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.
4.20. Pirms izpildīto darbu nodošanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas cauruļu shēmas, slēpto darbu akti).

4.21. Pirms celtniecības darbu pabeigšanas ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju nodot apkalpojošai organizācijai.

4.22. Garantija:

· visiem izpildītajiem darbiem ne mazāk kā 3 (trīs) kalendārie gadi;

· radiatoriem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām;

· flīzēm, grīdas segumiem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem vai garantijām.

1.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Finanšu piedāvājuma paraugs

(Skatīt Microsoft Excel formātā)

1.2.pielikums

Konkursa Nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
TEHNISKAIS PROJEKTS

„Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršota renovācija”

(Skatīt elektroniskā formātā)

2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Pretendenta pieteikums 
par piedalīšanos iepirkumā 
“Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršota renovācija” paredzētos darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.
Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un veikt darbus, kas noteikti Tehniskajās specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu Ls ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2. mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].
2.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].
2.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Pretendenta apliecinājums 

Iepirkumam „Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	______.gada ______. ____________

	Nr.:__________


Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 panta 5.daļas nosacījumi.
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Informācija par pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, kopēja remontējama platība, līguma summa LVL 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.2.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2008.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Veļas mazgātavas remonts Olaines pirmsskolas izglītības iestādē "Zīle"”
1. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks visiem izpildītajiem darbiem _______ kalendārie gadi no darbu nodošanas. 

· radiatoriem _________ gadi no darbu nodošanas;

· flīzēm, grīdas segumam (linolejam)               gadi no darbu nodošanas.
3. Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______. 

4. Darbu izpildes grafiks 

	Objekta nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības].
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai,  piekrītam, ka Pasūtītājs var samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.
Pirms darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegsim Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju.
Izpildot iepirkumā minētos darbus, ievērosim visas iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasības.
Veicot elektroinstalācijas darbus, tie būs saskaņoti ar OPII „Zīle” vadību un elektriķi.

Veicot ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmas nomaiņas darbus, tie būs saskaņoti ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi.
Darbi tiks veikti nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību, remontstrādnieku pārvietošanās pa bērnu dārza telpām būs aizliegta, izņemot tikai remontējamā objektā.

Krāsu toņus visu telpu sienām, grīdai saskaņosim ar pasūtītāju.
Visu materiālu apjomus precizēsim pirms būvdarbu veikšanas.
Pirms darbu uzsākšanas nosegsim logus, palodzes un durvis uz citām telpām.
Pirms iekārtu un agregātu pasūtīšanas pārliecināsimies par to iebūvēšanas iespējamību konkrētajā vietā būvē.

Pirms grīdu konstrukcijas izveides veiksim telpu grīdu augstuma atzīmju nivelēšanu, lai korekti pieņemtu optimālo tīrās grīdas atzīmi.

Veicot ventilācijas atvēruma aizbūvi izmantosim analogu ārējo apdari esošajai fasāžu apdarei gan faktūrā, gan tonāli.

Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kurā iekļuvuši celtniecības materiāli neizliesim bērnu dārza kanalizācijas sistēmā.
Būvgružu savākšana un transportēšana notiks no ēkas augšējiem stāviem veicama pa slēgtām novadcaurulēm.

Nepieļausim būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija būs atbrīvota no būvniecības atkritumiem.

Pirms izpildīto darbu nodošanas sakopsim telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas sienas flīžu tīrīšana un mazgāšana utt.). Kā arī novāksim visas pagaidu būves, mehānismus, lieko grunts un būvgružus, kas būs  radušies ēkas pārbūves laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās teritorijas, sakārtosim visas ieseguma virsmas, laukumus. Objektu atstāsim sakoptu un tīru.

Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegsim Pasūtītājam izpildes dokumentāciju (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas cauruļu shēmas, slēpto darbu akti).

Pirms Darbu pabeigšanas ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju nodosim apkalpojošai organizācijai.
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/13
Līguma

Par Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršotu renovāciju
Nr. ONP 2013/13
 (projekts)
Olainē
2013.gada ____.____________
Puses:

Pasūtītājs: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”, reģ. Nr. 90000023765, juridiskā adrese: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās vadītājas Larisas KORŅEJEVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,
un 
Izpildītājs: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personās, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Olaines pirmsskolas izglītības iestādes "Zīle" veļas mazgātavas vienkāršota renovācija”, IDN: ONP 2013/13, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja telpās (turpmāk tekstā Objekts) veļas mazgātavas vienkāršotu renovāciju – telpu pārplānošanu (turpmāk tekstā Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

1.3. Darbu izpildes vieta: Olaines PII „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads.
2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija (ar Tehnisko projektu pielikumā); 

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir ___________ (____ lati un __ santīmi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Ņemot vērā katras Objekta telpas lokālās tāmes izmaksu aprēķinu: 

3.3.1. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu, ja Lokālās tāmēs noteikti ____ darbi.
3.3.2. par pārējiem lokālo tāmju darbiem Pasūtītājs maksā PVN Būvuzņēmējam.

3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

3.5. Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3.6. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.7. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir 2013.gada __________. 

4.3. Darbu sagatavošanas darbus un Objekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti izglītības iestādes telpās, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodod Izpildītājam vienu izpildei apstiprinātu projekta dokumentācijas eksemplāru;
5.1.2. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.3. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.1.4. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30%, 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. nolīgt Būvuzraugu darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegt Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;
6.1.3. izpildot darbus, ievērot Tehnisko projektu, jo Izpildītājs atzīst, ka Tehniskais projekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā.
6.1.4. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu pasūtītāja atbildīgo personu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.5. saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, Izpildītājs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;

6.1.6. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% robežās;

6.1.7. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.8. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

6.1.9. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.10. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.11. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.11.1. atbildīgais Darbu vadītājs: _______, būvprakses sertifikāta Nr. ________, no ________, mob. ______;

6.1.11.2. Darbu vadītāja palīgs: _________, būvprakses sertifikāta Nr. _______, no _______, mob. ______;

6.1.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.13. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā un Tehniskajā projektā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju;

6.1.14. veikt Darbus tā, lai netiktu traucēts PII „Zīle” darbs. Veicot darbus dokumentācijā norādītajās telpās – aizliegta remontstrādnieku nesankcionēta pārvietošanās pa parējām bērnu dārza telpām.

6.1.15. ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;
6.1.16. veicot elektroinstalācijas darbus,  saskaņot tos ar OPII „Zīle” vadību un elektriķi.

6.1.17. veicot ūdens, kanalizācijas un apkures sistēmas nomaiņas darbus, obligāti saskaņot tos ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi.

6.1.18. pirms iekārtu un agregātu pasūtīšanas pārliecināties par to iebūvēšanas iespējamību konkrētajā vietā būvē.

6.1.19. Ja pārbūves gaitā tiek konstatētas nepietiekamas nespējas, vai bojātas konstrukcijas, tās pastiprināmas vai aizstājamas – šādos gadījumos nekavējoties informēt projekta autoru – arhitektu kopīga lēmuma pieņemšanai.

6.1.20. pirms grīdu konstrukcijas izveides veikt telpu grīdu augstuma atzīmju nivelēšanu, lai korekti pieņemtu optimālo tīrās grīdas atzīmi.

6.1.21. veicot ventilācijas atvēruma aizbūvi izmantot analogu ārējo apdari esošajai fasāžu apdarei gan faktūrā, gan tonāli.

6.1.22. ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kurā iekļuvuši celtniecības materiāli neizliet bērnu dārza kanalizācijas sistēmā.

6.1.23. būvgružu savākšana un transportēšana no ēkas augšējiem stāviem veikt pa slēgtām novadcaurulēm.

6.1.24. nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem un sadzīves atkritumiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvdarbu gaitā būvobjekta teritorija atbrīvojama no būvniecības atkritumiem.

6.1.25. pirms izpildīto darbu nodošanas sakopt telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas sienas flīžu tīrīšana un mazgāšana utt.). Kā arī novākt visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies ēkas pārbūves laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam piegulošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

6.1.26. Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegt Pasūtītājam izpildes dokumentāciju (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas cauruļu shēmas, slēpto darbu akti).
6.1.27. Pirms celtniecības darbu pabeigšanas ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju nodot apkalpojošai organizācijai.
6.1.28. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.1.29. pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.
7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 3 (trīs) kalendārie gadi (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

7.1.1. Radiatoriem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.
7.1.2. Flīzēm, grīdas segumam (linolejam) ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.

7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 
8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

8.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Objektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā 5000,00 Ls.

8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

8.4. Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Objektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 
9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēta iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

10.1.1. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu 30 % apmērā šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas, tas ir _________ (_____ lati un _____ santīmi) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem darbiem saskaņošanai - Izpildīto darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 40% no kopējas līguma summas.

10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:

10.3. Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

10.5. Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
11. Izmaiņas līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.
12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Ls 50,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% apmērā no līgumcenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 
13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.
14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.
15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro __________, tālr.: ________, e-pasts _____________.  

16.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

16.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

16.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs: 



Būvuzņēmējs:
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