Iepirkums „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””, IDN: ONP 2013/15

APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības 

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2013.gada 23.aprīļa sēdē

protokols Nr.1
IEPIRKUMA

„Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

IDN: ONP 2013/15
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā informācija

1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438
Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777
E-pasts: olainesdome@olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).
1.3. Pasūtītājs: Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
1.3.1. Rekvizīti:
Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000012723 

Banka: AS „Swedbank” 

Kods: HABALV22

Konts: LV 55 HABA 0051 0360 1590 3 

Tālr.: 67965768; 29571768

E-pasts: abeliteospi@inbox.lv 
1.3.2. Iepirkuma priekšmets

Olaines speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” peldbaseina remonts (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (7.pielikums). 
CPV kods: 45000000-7 – celtniecības darbi.
1.3.3. Objekta apskate un informācijas sniegšana
1.3.3.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2013.gada 29.aprīlī plkst.10.00, iepriekš sazinoties ar Olaines SPII „Ābelīte” vadītāju Valdu ZOŠU– tālr.: 67965768, 29571768.
1.3.4. Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā:

1.3.4.1. trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par tehniskās specifikācijas prasībām;
1.3.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
1.4.1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

1.4.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.4.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 07.maija plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.4.4. Piedāvājumi:

1.4.4.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.4.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.4.4.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.4.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.4.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.4.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.
1.4.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.4.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

1.5. Piedāvājuma noformēšana

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.5.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.5.1.2. pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.5.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”” (identifikācijas Nr. ONP 2013/15)”;
1.5.1.4. norāde: „Neatvērt līdz 2013.gada 07.maija plkst. 1100”.

1.5.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.
1.5.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 
1.5.4. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.
1.5.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
1.5.6. Pretendents var izmantot šīs tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.6. Cita informācija

1.6.1. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.6.2. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskās specifikācijas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. Prasības pretendentiem

2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.1.1.2. tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2.1.1.3. pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

2.1.1.3.1. Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

2.1.1.3.2. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;

2.1.1.3.3. Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.
2.1.1.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos trīs kalendāros gadus (2010., 2011. un 2012.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2010.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo piecu kalendāro gadu laikā (2008., 2009., 2010., 2011.un 2012.gadā). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās abi šie nosacījumi:

2.4.2.1. tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis iekšējos remontdarbus vismaz divās līdzīgas pēc specifikas sabiedriskās ēkās (Sabiedriskā ēka – publiskās nozīmes nedzīvojamās ēkas. Publiskās ēkas terminu nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” 1.3. un 1.4.punkts).
2.4.2.2. katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā remontējama platība ir vienāda vai lielāka par 150 m2 (viens simts piecdesmit kvadrātmetriem).
2.4.2.3. tas ir piegādājis un uzstādījis iepirkumā minētās iekārtas (peldbaseina aprīkojums) par kopējo summu, kas ir vienāda vai lielāka par LVL 4 500,- (četri tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi).
3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par pretendentu (standarta forma 2.1.pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 2.2.pielikums).
3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas līgumcenas) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas 1. un 2.punktu nosacījumi (standarta forma 3.pielikums).
3.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas. 
3.4. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām; kurai pievienota par būvniecību atbildīgās personas sertifikāta kopija, kas, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, dod tiesības nodarboties ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu.
3.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

3.6. Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai. 
3.7. Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo būvdarbu neto gada apgrozījumu latos pēdējo trīs (2010., 2011. un 2012.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem trijiem gadiem.

3.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.7.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 
3.9. Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem diviem gadiem, iesniedz 3.7.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.
3.10. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos piecos kalendāros gados (2008., 2009., 2010., 2011.un 2012.gadā). Informācija noformējama atbilstoši Tehniskai specifikācijai pievienotajai formai (4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.11. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu.
3.12. Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto būvdarbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana darbu izpildei laikā).
3.13. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.14. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (6.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.15. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.
3.16. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija VID administrētā nodokļu parādnieku datubāzē pārbauda pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka tam Latvijā (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīga dzīvesvieta) nav VID administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

3.17. Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.16.punktā norādīta pārbaudes brīdī pasūtītājs konstatē nodokļu parādu un pretendents pēc pieprasījuma neiesniedz dokumentu, kas apliecina, ka parāda tam nav, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

4. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4.punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šīs Tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4.punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas un veicamo Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un/vai Darbu aprakstā izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.4. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.4.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

4.4.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums 

4.5.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.5.2. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus. 
4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā prasībām.
4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

5.1. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. 
6. Nosacījumi Līguma izpildei

6.1. Pirms Līgumā paredzēto darbu uzsākšanas izpildītājam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Līguma projekta (6.pielikums) 8.punktu.
6.2. Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% no līguma kopējās summas.
Izpilddirektors  


    A.Bergs 
1.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Darbu apraksts
1. Darbu apjoms:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Baseina telpa (telpa Nr.86)
	
	

	1,1
	Demontāžas darbi
	
	

	1,1,1
	Durvju bloku demontāža
	kmpl
	2

	1,1,2
	Esošo tapešu demontāža no griestiem un sienām
	m2
	95

	1,1,3
	Esošo tapešu demontāža sienai
	m2
	8,6

	1,1,4
	Esošo baseina grīdas flīžu un pamatnes demontāža līdz 5cm biezumā (līdz baseina konstrukcijai). (ja nepieciešams, paredzēt frēzēšanu, lai saglabātu betona izlīdzinošā slāņa kārtu, uz kuras veidos grīdas konstrukciju)
	m2
	40

	1,1,5
	Flīžu demontāža pa baseina perimetru (sāns un augšpuse)
	m2
	13,2

	1,1,6
	Esošā apsildes paklāja ar apsildes kabeļiem demontāža 
	m2
	40

	1,1,7
	Esošo trapu demontāža
	kmpl
	4

	1,1,8
	Esošo kāju dezinfekcijas vannu demontāža
	kmpl
	2

	1,1,9
	Ģipškartona apšuvuma ar siltumizolācijas pildījumu un karkasa demontāža sienām (zonā virs flīzēm)
	m2
	8,6

	 
	 
	
	

	1,2
	Griesti 
	
	

	1,2,1
	Baseina telpas griestu nelīdzenumu-bojājumu izlīdzināšana un špaktelēšana Materiāli pēc pielietojuma paredzēti mitrās-baseina telpās. 
	m2
	95

	1,2,2
	Baseina telpas griestu gruntēšana 
	m2
	95

	1,2,3
	Mitrumizturīgu stiklašķiedras krāsojamo tapešu līmēšana griestiem (analogas esošajām tapetēm). 
	m2
	95

	1,2,4
	Griestu krāsošana (5 dažādi toņi) ar mitrumizturīgu pusmatētu, ūdens emulsijas krāsu, kurai ir antibakteriāla iedarbība.Krāsošana(2 kārtas) ar pusmatētu Akrila kopolimēra lateksa  krāsu iekšējās apdares darbiem,  paredzēta telpām ar biežu mazgāšanas nepieciešamību (piem. vannas istabas, virtuves, gaiteņi, skolas, slimnīcas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, sabiedriskās ēdināšanas virtuvēs u.c. telpās, kurās nepieciešamas augstas higiēnas prasības. Nepiloša  krāsa ar labu segt spēju un antibakteriālas piedevas.
Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.
	m2
	95

	1,2,5
	Esošo apgaismes ķermeņu demontāža un atpakaļ uzstādīšana
	gb
	27

	 
	 
	
	

	1,3
	Grīdas
	
	

	1,3,1
	Grīdas virsmas gruntēšana un izlīdzināšana ar rūpnieciski javoto (maisos) cementa bāzes javas maisījumu no līdz 20mm biezumā SAKRET BAM  vai ekvivalents materiāls
	m2
	37

	1,3,2
	Grīdas slīpumu veidošana ūdens notecei uz trapiem ar rūpnieciski javoto (maisos) cementa bāzes javas maisījumu  no līdz 35 mm biezumam SAKRET BAM vai ekvivalents materiāls
	m2
	37

	1,3,3
	Grīdas virsmas gruntēšana pirms hidroizolācijas ieklāšanas. Grunts materiāls saskaņā ar hidroizolācijas ieklāšanas tehnoloģiju. (AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M )
	m2
	37

	1,3,4
	Hidroizolācijas ierīkošana grīdām  komplektā ar stūru un šuvju pastiprinājuma lentas  materiālu. Hidroizolācija ieklājama uz mitrām virsmām, kuras pēc ieklāšanas veido viendabīgu elastīgu-gumijotu masu un tā ir izturīga pret negatīvo hidrostatisko spiedienu līdz 3 atm. (AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M vai ekvivalents)
	m2
	37

	1,3,5
	hidroizolācijas pārbaude ar ūdens hidrostatisko spiedienu, piepildot ar ūdeni. (tai skaitā, trapu hermetizēšana, sliekšņu hermetizēšana, hermetizējuma noņemšana utt.) Nekvalitatīvas hidroizolācijas gadījumā jāatjauno radītie bojājumi.
	m2
	37

	1,3,6
	Siltajām grīdām - siltumizolācijas materiāla EKOPLAST 10mm ieklāšana-gruntējot pielīmējot ar līmjavu SAKRET BAK pirms apsildes paklāju uzstādīšanas (komplektā ar stiprinājuma dībeļiem šuvju lentām u.c.materiāliem - saskaņā ar uzstādīšanas tehnoloģiju)
	m2
	37

	1,3,7
	Apsildes paklāju EKOMAT vai analoga uzstādīšana grīdām elektropatēriņš līdz 160w/m2, ieskaitot līmjavu paklāja iestrādei. Jānodrošina ražotāja garantija 10.gadi.
	m2
	37

	1,3,8
	Automātikas-programmējama termoregulatoru EP 16, palaidēju, aizsardzības, temperat. sensora ar cauruli uzstādīšana baseina telpai. Termoregulatoru paredzēt maināmu.
	kmpl
	2

	1,3,9
	Akmens masas grīdas flīžu uzstādīšana baseina telpai ar flīzes nodilumizturības klasi PEI 5 un izturīgām pret dziļo dilšanu, pretslīdes klase R 12. Tonis ekvivalents esošām baseina telpas flīzēm. Flīžu izmērs nav mazāks par 250x250
	m2
	40

	1,3,10
	Flīžu uzstādīšana baseina  vertikālajai malai. Flīzes ekvivalentas grīdas flīzēm, flīžu līme SAKRET FFK.
	m2
	4,4

	1,3,11
	Flīžu uzstādīšana baseina horizontālai apmalei, ekvivalentas grīdai. Tonis ekvivalents esošajām flīzēm.
	m2
	8,8

	1,3,12
	Flīžu šuvju aizdare ar mitruma necaurlaidīgu šuvju masu Ceresit CE 40 Aquastatic 
	m2
	53,2

	1,3,13
	Kāju dezinfekcijas vannu ar sifonu uzstādīšana 700x700 un pievienošana esošajai kanalizācijai (analogas esošajām) Tērauda ar emaljas pārklājumu.h=150mm
	kmpl
	2

	1,3,14
	Nerūsējošā tērauda trapu uzstādīšana grīdā (ar hidroslēgu, pievienojums d=50mm)
	kmpl
	4

	 
	 
	
	

	1,4
	Sienas 
	
	

	1,4,1
	Sienas flīžu (pirmās apakšējās rindas) uzstādīšana pa baseina grīdas perimetru. (flīzes analogas esošajām). Komplektā ar flīžu līmi SAKRET FFK un mitruma necaurlaidīgu šuvotāju - Ceresit CE 40 Aquastatic 
	m
	36

	1,4,2
	Hidroizolācijas materiāla uzstādīšana sienām pa baseina grīdas perimetru h=200mm (hidroizolācijas materiāls analogs grīdas hidroizolācijas materiālam) komplektā ar stūru pastiprinājuma materiālu 
	m2
	7,2

	1,4,3
	Alumīnija durvju bloku uzstādīšana 800x2100 komplektā ar ailu apdari analogu esošajam . Laminēts stiklojums durvju augšdaļā, apakšējā daļa pildiņš, slieksnis, ar aizvērēju, komplektētas ar drošo pirkstu sistēmu-blīvējums, Abloy slēdzene.  
	kmpl
	2

	1,4,4
	Alumīnija durvju bloku uzstādīšana 900x2100 komplektā ar ailu apdari analogu esošajam. Laminēts stiklojums durvju augšdaļā, apakšējā daļa pildiņš, slieksnis, ar aizvērēju, komplektētas ar drošo pirkstu sistēmu-blīvējums, Abloy slēdzene.  
	kmpl
	1

	1,4,5
	Ārsienu vēja vates uzstādīšana PAROC Cortex  50mm vai ekvivalents 
	m2
	9

	1,4,6
	Ārsienu siltumizolācijas materiāla Paroc UNS 37 b=150mm uzstādīšana vai ekvivalents
	m2
	9

	1,4,7
	Ārsienu apšuvuma karkasa uzstādīšana no metāla sienu profiliem Knauf vai ekvivalents.
	m2
	9

	1,4,8
	Sienas tvaika izolācijas plēves uzstādīšana 200 mikroni
	m2
	9

	1,4,9
	Sienu apšuvuma izveide ar divām kārtām mitrumiztūrīga ģipškartona
	m2
	9

	1,4,10
	Ģipškartona šuvju aizdare abām ģipškartona kārtām atbilstoši  tehnoloģijai.
	m2
	9

	1,4,11
	Ģipškartona sienu špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli pa visu plakni
	m2
	9

	1,4,12
	Mitrumizturīgu stiklaškiedras krāsojamo tapešu līmēšana sienām (ekvivalents esošajām tapetēm) 
	m2
	9

	1,4,13
	Sienu Krāsošana(2 kārtas) ar pusmatētu  Akrila kopolimēra lateksa  krāsu iekšējās apdares darbiem,  paredzēta telpām ar biežu mazgāšanas nepieciešamību (piem. vannas istabas, virtuves, gaiteņi, skolas, slimnīcas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, sabiedriskās ēdināšanas virtuvēs u.c. telpās, kurās nepieciešamas augstas higiēnas prasības. Nepiloša  krāsa ar labu segt spēju un antibakteriālas piedevas.
Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. Sadolin bindo 40 vai ekvivalents.
	m2
	9

	1,4,14
	Ārsienas siltināšana ar beramo siltumizolāciju HK35 vai ekvivalents (b=150 mm)
	m2
	27

	 
	 
	
	

	2
	Dušas telpas (telpas Nr. 83 un 85)
	
	

	2,1
	Demontāžas darbi
	
	

	2,1,1
	Sienas flīžu demontāža dušas telpām
	m2
	18

	2,1,2
	Esošo grīdas flīžu un betona pamatnes (līdz konstrukcijai) demontāža dušas telpai
	m2
	4,66

	2,1,3
	Esošo dušas kabīņu demontāža
	kmpl.
	2

	2,1,4
	Trapu demontāža dušas telpās 
	kmpl
	2

	2,1,5
	Tapešu demontāža dušas telpā
	m2
	11,12

	 
	 
	
	

	2,2
	Griesti
	
	

	2,2,1
	Griestu nelīdzenumu-bojājumu izlīdzināšana un špaktelēšana dušas telpām
	m2
	4,66

	2,2,2
	Griestu gruntēšana dušas telpām
	m2
	4,66

	2,2,3
	Griestu krāsošana(2 kārtas) ar pusmatētu  Akrila kopolimēra lateksa  krāsu iekšējās apdares darbiem,  paredzēta telpām ar biežu mazgāšanas nepieciešamību (piem. vannas istabas, virtuves, gaiteņi, skolas, slimnīcas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, sabiedriskās ēdināšanas virtuvēs u.c. telpās, kurās nepieciešamas augstas higiēnas prasības. Nepiloša krāsa ar labu segt spēju un antibakteriālas piedevas.
Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.  Sadolin Bindo 40 vai ekvivalents.
	m2
	4,66

	2,2,4
	Esošo apgaismes ķermeņu demontāža un atpakaļ uzstādīšana 
	gb
	2

	 
	 
	
	

	2,3
	Grīdas
	
	

	2,3,1
	Grīdas virsmas gruntēšana un izlīdzināšana līdz 20mm SAKRET BAM  vai ekvivalents materiāls
	m2
	4,66

	2,3,2
	Grīdas slīpumu veidošana ūdens notecei uz trapiem līdz 35mmSAKRET BAM
	m2
	4,66

	2,3,3
	Grīdas virsmas gruntēšana pirms hidroizolācijas ieklāšanas (Grunts materiāls saskaņā ar hidroizolācijas AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M ieklāšanas tehnoloģiju)
	m2
	4,66

	2,3,4
	Hidroizolācijas ierīkošana grīdām AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M komplektā ar stūru un šuvju pastiprinājuma lentu vai ekvivalents materiāls.  Hidroizolācijas pa sienas perimetru h=150mm
	m2
	4,66

	2,3,5
	Hidroizolācijas pārbaude ar ūdens hidrostatisko spiedienu, piepildot ar ūdeni. (tai skaitā, trapu hermetizēšana, sliekšņu hermetizēšana, hermetizējuma noņemšana utt.) Nekvalitatīvas hidroizolācijas gadījumā jāatjauno radītie bojājumi.
	m2
	4,66

	2,3,6
	Siltumizolācijas materiāla EKOPLAST 10mm ieklāšana-gruntējot pielīmējot ar līmjavu SAKRET BAK pirms apsildes paklāju uzstādīšanas (komplektā ar stiprinājuma dībeļiem, šuvju lentām u.c. Saskaņā ar uzstādīšanas tehnoloģiju
	m2
	4,66


	2,3,7
	Apsildes paklāju EKOMAT vai analoga uzstādīšana grīdām elektropatēriņš līdz 160w/m2. Ieskaitot līmjavu paklāja iestrādei Jānodrošina ražotāja garantija 10.gadi
	m2
	4,66

	2,3,8
	Automātikas-programmējama termoregulatoru EP 16 , palaidēju, aizsardzības, temperat. sensors ar cauruli uzstādīšana dušas telpai. Termoregulatoru paredzēt maināmu.
	kmpl
	2

	2,3,9
	Spēka kabeļu MYJ 3X2,5 komplektā ar kabeļu kanālu uzstādīšana (palīgdarbi, caurumu urbšana, aizdare, kabeļu pievienošana utt. tai skaitā)
	m
	24

	2,3,10
	1.fāzu automāta uzstādīšana esošajā sadalē C16 A
	gb
	2

	2,3,11
	Dušas telpā neslīdošas akmens masas grīdas flīžu uzstādīšana ar nodilumizturības klasi PEI 5 un izturīgām pret dziļo dilšanu, pretslīdes klase R 12. flīžu tonis ekvivalents esošām baseina telpas flīzēm. Flīžu izmērs nav mazāks par 250x250
	m2
	4,66

	2,3,12
	Flīžu šuvju aizdare ar mitruma necaurlaidīgu šuvju masu Ceresit CE 40 Aquastatic 
	m2
	4,66

	2,3,13
	Nerūsējošā tērauda trapu ar hidroslēgu uzstādīšana grīdā d=50mm
	kmpl
	2

	 
	 
	
	

	2,4
	Sienas 
	
	

	2,4,1
	Alumīnija durvju bloku uzstādīšana 800x2100 komplektā ar ailu apdari analogu esošajam un dekoratīvajiem slieksnīšiem.  Laminēts stiklojums durvju augšdaļā, apakšējā daļa pildiņš, slieksnis, ar aizvērēju, komplektētas ar drošo pirkstu sistēmu-blīvējums, Abloy slēdzene.  
	kmpl
	2

	2,4,2
	Sienu virsmas izlīdzināšana  līdz vertikālam (līdzenam) stāvoklim pirms sienas flīžu uzstādīšanas - nepieciešamības gadījumā atjaunojot ģipškartona apšuvumu ar mitrumizturīgo ģipškartonu.
	m2
	26,5

	2,4,3
	Hidroizolācijas uzstādīšana sienām komplektā ar stūru un šuvju pastiprinājuma lentu.  AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M u 
	m2
	26,5

	2,4,4
	Sienu flīzēšana (tai skaitā flīžu līme SAKRET FFK, un ierēķināmi atgriezumi) h=2650 mm
	m2
	26,5

	2,4,5
	Flīžu šuvju aizdare ar mitruma necaurlaidīgu materiālu Ceresit CE 40 Aquastatic 
	m2
	26,5

	2,4,6
	Jaunu duškabīņu 900x1000 uzstādīšana( dušas paliktnis ar sifonu 900x1000 uz kājiņām ar priekšējo paneli, bīdāmas kabīnes durtiņas (Roltechnik dušas durvis CDO2 900 vai ekvivalents), jaucējkrāns, dušas klausule, dušas stienis). Jāparedz duškabīnes iestrāde ar frīzēm, lai neveidotos sprauga starp sienu un duškabīni.
	kmpl
	2

	2,4,7
	Dvieļu pakaramo uzstādīšana (analogi esošajiem)
	gb
	40

	 
	 
	
	

	3
	Baseina aprīkojums
	
	

	3,1
	Demontāža
	
	

	3,1,1
	Baseina esošā Alkorplan demontāža
	m2
	55

	3,1,2
	Trapu demontāža
	kmpl
	1

	3,1,3
	Kāpņu margu demontāža saglabājot tās
	kmpl
	1

	3,1,4
	Sāna margu- rokturu demontāža saglabājot tās
	kmpl
	2

	3,1,5
	Esošo ūdens padeves demontāža 
	gb
	6

	3,1,6
	Skimmeru demontāža
	gb
	3

	3,1,7
	Prožektora demontāža
	gb
	1

	3,1,8
	Trapa demontāža
	kmpl
	1

	3,1,9
	Baseina pārsega demontāža ar stiprinājumiem saglabājot tos
	kmpl
	1

	 
	 
	
	

	3,2
	Montāžas darbi un materiāli
	
	

	3,2,1
	"Pool Manager"- automātiskā dezinfekcijas līdzekļa- hlora un pH kontroles un dozācijas iekārta ar dozācijas sūkņiem ("Bayrol" -Vācija vai ekvivalents) aprīkojums un tā  montāža ar instalācijas materiāliem. www.poolmanager.info/en/technische-daten/index.html.  Jānodrošina ražotāja garantija 10.gadi.
	kmpl
	1

	3,2,2
	Elektroinstalācijas materiāli un to uzstādīšana "Pool Manager" uzstādīšanai un pults novietošanai dežuranta telpā.
	kmpl
	1

	3,2,3
	Skimmera uzstādīšana un pievienošana sistēmai, ekvivalents esošajam
	gb
	2

	3,2,4
	Skimmera ar trapu uzstādīšana un pievienošana sistēmai, ekvivalents esošajam
	gb
	1

	3,2,5
	Ūdens padeves uzstādīšana un pievienošana sistēmai, ekvivalents esošajam
	gb
	6

	3,2,6
	Prožektora uzstādīšana, ekvivalents esošajam
	gb
	1

	3,2,7
	Trapa d=50mm uzstādīšana un pievienošana sistēmai, ekvivalents esošajam
	gb
	1

	3,2,8
	 1,5 mm bieza Armēta ar akrilu pārklāta membrāna  RENOLIT Alkorplan 2000/gaiši zils/ komplektā ar antibakteriālo voiloku, leņķiem stiprināšanai/ un hermētiķi vai ekvivalents.
	m2
	54

	3,2,9
	1,5 mm bieza Armēta ar akrilu pārklāta membrāna RENOLIT Alkorplan 2000/gaiši zils/rievots/ neslīdošs/pakāpieniem komplektā ar antibakteriālo voiloku, leņķiem stiprināšanai/ un hermētiķi vai ekvivalents.
	m2
	5

	3,2,10
	Esošo demontēto kāpņu margu atpakaļ uzstādīšana 
	kmpl
	1

	3,2,11
	Esošo demontēto Sāna margu- rokturu atpakaļ uzstādīšana 
	kmpl
	2

	3,2,13
	Citi palīgmateriāli (blīves, hermētiķi u.t.t.)
	kmpl
	1

	3,2,14
	Esoša baseina aprīkojuma profilakse un apkope (tīrīšana, blīvgumiju nomaiņa, dezinficējamais materiāls)
	kmpl
	1

	3,2,15
	Baseinā uzstādītā aprīkojuma ieregulēšana, darbības pārbaude; attīrīšanas un apsildes ventilācijas sistēmas darbības pārbaude (kompleksa darbība testu režīmā) 
	kmpl
	1

	3,2,16
	Apkalpojošā personāla un Pasūtītāja instruēšana un instrukciju iesniegšana
	kmpl
	1


2. Papildus prasības darbu izpildei 

2.1. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.
2.2. Izpildot iepirkumā minētos darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
2.3. Darbu apjoma sarakstā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.
2.4. Darbus uzsākt no 2013.gada 01.jūnija. 

2.5. Darbus veikt līdz 2013.gada 09.jūlijam.

2.6. Sienu, flīžu, grīdu u.c. krāsu toņu risinājumi saskaņojami ar pasūtītāju.

2.7. Remontdarbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņojams izpildes laikā ar pasūtītāju.

2.8. Pirms darbu uzsākšanas jānosedz logi, durvis uz blakus telpām.
2.9. Nodrošināt bērnu nepiekļaušanu darba objektā. Ar savu darbību neradīt draudus drošībai iestādes teritorijā (ar transportu pārvietoties  iestādes teritorijas saimnieciskajā daļā).
2.10. Remontdarbu laikā ievērot tīrību iestādē, tās teritorijā un tai pieguļošajā teritorijā, katru dienu aiz sevis sakopt, pie  katra strādājošā darbinieka kabineta remonta laikā jābūt mitram kājslauķim, lai nepiesārņotu bērnudārzu.

2.11. Darbi veicami nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību, remontstrādnieku pārvietošanās pa skolas telpām aizliegta, izņemot tikai remontējamā objektā. Norādīt atbildīgo personu.
2.12. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet bērnudārza kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni ņemt un izliet tikai pasūtītāja norādītajā vietā.
2.13. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var nodrošināt izpildītāju ar atsevišķu telpu tā vajadzībām.
2.14. Prasības grīdai:

· grīdas virsmai jābūt līdzenai;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm (izņemot peldošās šuves);
· veicot kontroles pārbaudi grīdu flīžu virsmas novirzei no horizontālās plaknes nevar būt vairāk par 3mm uz 2m;
2.15. Apdares darbi:

· virsmai pēc krāsošanas ar ūdens emulsiju jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem;
· flīzētās virsmas un stūru novirze no vertikāles uz 1 stāvu nedrīkst pārsniegt 10mm;
· veicot kontroles mērījumus, flīzētās vertikālās virsmas nelīdzenums ( sienām) nedrīkst pārsniegt 10mm;
· flīžu skaldnēm un stūriem jābūt precīziem, plaisas un atsistie stūri nav pieļaujami, kā arī nav pieļaujama plastmasas stūrīšu vai jebkādu citu atklāto detaļu no plastmasas izmantošana;
· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm, šuvju novirze no vertikāles un horizontāles uz 1m garumā nedrīkst būt vairāk kā 1,5mm. Šuvju nesakritība pieļaujamā = 0,5mm;
· atstarpei starp sienu un flīzēm jābūt pilnībā aizpildītai ar maisījumu (nedrīkst būt tukšumam)
· Flīžu izvirzījumi (redzami) no kopējās plaknes nav pieļaujami.

2.16. Prasības darbu izpildei:
· Pirms ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju remonta uzsākšanas saskaņot darbus ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102;

· Pirms elektrokomunikāciju nomaiņas saskaņot darbus ar apkalpojošo firmu SIA „ELEKOMS”, Māris Lamberts t. 29413509

· Pirms ugunssignalizācijas sistēmā veiktajām izmaiņām saskaņot darbus ar apkalpojošo firmu SIA „VEGA MS” t. 29479105

· Sastādot darbu izpildes plānu un izpildot darbus, jāņem vērā, ka iestādē no 10.07.2013 atradīsies bērni, līdz ar ko veicamo darbu kārtība jāsaskaņo ar OSPII „Ābelīte” vadītāju.
2.17. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, akti u.c.).

2.18. Pirms celtniecības darbu pabeigšanas inženierkomunikācijas nodot apkalpojošām organizācijām ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
2.19. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienu tīrīšana un mazgāšana, kā arī laukums ārpusē, kur tiks novietoti celtniecības materiāli, utt.).

2.20. Garantija: 

· visiem izpildītajiem darbiem ne mazāka kā 3 kalendārie gadi;

· flīzēm ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām;
· apsildes paklājiem un  peldbaseina aprīkojumam ne mazāk kā 10 (desmit) gadi ražotāja garantija.

3. Remontējamo darbu plāns
2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Pretendenta pieteikums 
par piedalīšanos iepirkumā 
“ Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”” paredzētos darbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21% un LVL ________ (summa vārdiem) PVN 21%, kas kopā sastāda LVL ___________ (summa vārdiem)..
Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un veikt darbus, kas noteikti Tehniskajās specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu Ls ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2. mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].
2.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].
2.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Pretendenta apliecinājums 

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	______.gada ______. ____________

	Nr.:__________


Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 panta 5.daļas nosacījumi.
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Informācija par pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, kopēja remontējama platība, līguma summa LVL 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 2.4.2.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2008.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””

1. Piedāvātie materiāli un aprīkojums :
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla, aprīkojuma tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks visiem izpildītajiem darbiem _______ kalendārie gadi no darbu nodošanas. 

· Apsildes paklājiem                kalendārie gadi no darbu nodošanas.
· Peldbaseina aprīkojumam .......... kalendārie gadi no darbu nodošanas.

· Flīzēm __________ kalendārie gadi no darbu nodošanas.
3. Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______. 

4. Darbu izpildes grafiks 

	Objekta nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

Izpildot iepirkumā minētos darbus, ievērosim visas iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasības.

Darbi tiks veikti nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību, remontstrādnieku pārvietošanās pa skolas telpām būs aizliegta, izņemot tikai remontējamā objektā. Norādīsim atbildīgo personu.
Krāsu toņus visu telpu sienām, grīdai, flīzēm saskaņosim ar pasūtītāju.

Pirms inženierkomunikācijas remonta uzsākšanas saskaņosim darbus ar apkalpojošo organizāciju.

Remontdarbu laikā ievērosim tīrību, katru dienu aiz sevis sakopsim, katrā kabinetā būs mitrais kājslauķis, lai nepiesārņotu skolu.
Pirms darbu uzsākšanas nosegsim logus (logu rūšu žalūzijas), palodzes un durvis uz citām telpām.

Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegsim pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas akti u.c.).
Pirms celtniecības darbu pabeigšanas inženierkomunikācijas (ugunsdrošības un apziņošanas sistēma, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.) nodosim apkalpojošām organizācijām ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
Pirms izpildīto darbu nodošanas sakopsim telpas, kurās tiks veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienas tīrīšana un mazgāšana, kā arī laukums ārpusē, kur tiks novietoti celtniecības materiāli, utt.).

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2013/15
Līguma

Par remontdarbiem _____________________
Nr. ONP 2013/15
 (projekts)
Olaines novads
2013.gada ____.____________
<Pasūtītāja nosaukums>, Reģ. Nr.: <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Remontdarbi Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte””, IDN: ONP 2013/15, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja telpās (turpmāk tekstā Būvobjekts) remonta darbus (turpmāk tekstā Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

1.3. Darbu izpildes vieta: Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Parka iela 5, Olaine, Olaines novads.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Darbu izpildes grafiks.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL _________ (______________ lati un ___ santīmi) un PVN __% LVL _______ (____________________________ lati un ___ santīmi), kas kopā sastāda LVL _________.___ (_____________________ lati un ___ santīmi) atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).
3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

3.4. Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir 2013.gada 09.jūlijs. 

4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti pirmsskolas izglītības iestādes telpās un izglītības procesu telpās plānots atsākt 2013.gada 10.jūlijs, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30%, 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;
5.2.4. izveidot OSPII „Ābelīte” komisiju, kura veic apsekošanu par telpu sakopšanu pēc būvdarbu veikšanas un, ja tiek konstatēts, ka sakopšanas darbi veikti nekvalitatīvi, tad OSPII „Ābelīte” ir tiesīga nolīgt telpu uzkopšanai firmu un samaksu par to veikt no šī līguma 3. Punktā paredzētās līguma cenas.
5.2.5. nolīgt Būvuzraugu darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Latvijas Valsts standartiem, Līguma nosacījumiem;

6.1.2. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus materiālus un veikt darbus atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
6.1.3. Pirms  ūdens un kanalizācijas inženierkomunikāciju remonta uzsākšanas saskaņot darbus ar iestādes komunikāciju sistēmu apkalpotājiem: AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102; elektrokomunikāciju nomaiņas saskaņot darbus ar apkalpojošo firmu SIA „ELEKOMS”, Māris Lamberts t. 29413509; ugunssignalizācijas sistēmā veiktajām izmaiņām saskaņot darbus ar apkalpojošo firmu SIA „VEGA MS” t. 29479105. Saskaņojumus pēc darba veikšanas iesniedz Pasūtītājam noformējot tos rakstiski kā abpusēji parakstītus aktus.

6.1.4. Uzstādot peldbaseina aprīkojumu, iesniegt Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas valsts valodā.

6.1.5. Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, Izpildītājs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;
6.1.6. Ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē”, noteikumi par higiēnas prasībām izglītības iestādēs, 
6.1.7. darba kārtības noteikumus un dienas režīmu (klusā stundas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 netrokšņot) un citus noteikumus, kas ir saistoši pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, gadījumā ja darbus nepieciešams veikt pēc 09.07.2013.

6.1.8. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% robežās;

6.1.9. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.10. nodrošināt tīrību Būvobjektā; 

6.1.11. nodrošināt Būvobjektu un apkārtējo teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.12. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

6.1.13. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.14. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.15. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.15.1. Darbu vadītājs: _________, Sertifikāta Nr._________ no ________ mob.: __________.

6.1.15.2. Darbu vadītāja palīgs: ____________, ______________, mob.: _________

6.1.16. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.17. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju;
6.1.18. ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.19. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu, kā arī jāsakopj laukums ārpusē, kur tika novietoti celtniecības materiāli, utt.);
6.1.20. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;
6.1.21. pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.
7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ____ (______) ___________ (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

7.1.1. Flīzēm ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām;
7.1.2. Apsildes paklājiem un peldbaseina aprīkojumam ne mazāk kā 10 (desmit) gadi ražotāja garantija.
7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

8.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā 5000,00 Ls.

8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.
8.4. Apdrošināšanas polisi līdz darbu uzsākšanai Būvobjektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēta iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.
9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

10.1.1. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu peldbaseina aprīkojuma iegādei 50 % apmērā no piedāvājumā piedāvātās peldbaseina aprīkojuma summas, tas ir LVL ________ (__________________ lati un __ santīmi) un PVN __% LVL _______ (____________________________ lati un ___ santīmi), kas kopā sastāda LVL _________.___ (_____________________ lati un ___ santīmi). Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par paveiktajiem darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 15. un 30. datumam (piecpadsmitajam un trīsdesmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem darbiem saskaņošanai - Izpildīto darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 40% no kopējas līguma summas.
10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Pasūtītājs ietur 10% (desmit procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.3. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta visa ieturētā summa pēc tam, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par summu LVL 4500,-. Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

10.4. Līguma 10.2.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

11. Izmaiņas līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.4. un 3.5.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Ls 50,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% apmērā no līgumcenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas. 

12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro __________________________ _____________ __________________, tālr.:______________.

16.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

16.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

16.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs: 



Būvuzņēmējs:
Olaines novads, 2013
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