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„Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438
Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777
E-pasts: olainesdome@olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz grozījumiem Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

1.3. Pasūtītājs: Olaines 1.vidusskola
1.3.1. Rekvizīti:
Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114
Reģ.Nr.90000023854

AS “Swedbank”

Konts LV49HABA0551036027360

Kods HABALV22

Tālr.: 67962959, fakss: 67147301

E-pasts: olaines1vsk@o1vsk.lv 
1.4. Pretendenti:

Pretendents var būt jebkura juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/19. 
1.5. Iepirkuma priekšmets

Olaines 1.vidusskolas 3.stāva mācību klašu remonts (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (6.pielikums). 
CPV kods: 45000000-7 – celtniecības darbi.
1.6. Objekta apskate un informācijas sniegšana
1.6.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2014.gada 22.maijā plkst.1500, iepriekš sazinoties ar Olaines 1.vidusskolas direktora vietnieku saimniecības jomā Juri ODIŅU – tālr.: 67147304, 26321231.
1.6.2. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 500,- (piecu simtu euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā.

1.7.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.4. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.  

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.7.5.1. līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
1.7.5.2. līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

1.7.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.7.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.7.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

1.7.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.7.7. Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

1.7.8. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.8.1. Pretendents var iesniegt:
1.8.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.8.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.8.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 27.maija plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.8.3. Piedāvājumi:

1.8.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.8.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.8.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.9. Piedāvājuma noformēšana

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.9.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.9.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā” (identifikācijas Nr. ONP 2014/19)”;
1.9.1.4. norāde: „Neatvērt līdz 2014.gada 27.maija plkst. 1100”.
1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

1.9.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 

1.9.4. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

1.9.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.9.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Pretendenta pilnvarotai personai.

1.9.7. Pretendents var izmantot šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.10. Cita informācija

1.10.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Institūcijai. 
1.10.2. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Tehniskas specifikācijas izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Tehniskas specifikācijas saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un līguma priekšmets līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:
2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 

2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos trīs kalendāros gadus (2011., 2012. un 2013.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo piecu kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās abi šie nosacījumi:

2.4.2.1. tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis iekšējos remontdarbus vismaz divās līdzīgas pēc specifikas sabiedriskās ēkās (sabiedriskā ēka – publiskās nozīmes nedzīvojamās ēkas. Publiskās ēkas terminu nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” 1.3. un 1.4.punkts).
2.4.2.2. katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā remontējama platība ir vienāda vai lielāka par 350 m2 (trīs simti piecdesmit kvadrātmetriem).
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (3.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (standarta forma 3.1.pielikums) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 3.2.pielikums).
3.2. Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;
3.3. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuāla izteiksmē;
3.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;
3.5. Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām;
3.6. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.7. Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums euro pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gads) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;
3.8. Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos piecos kalendāros gados (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). Informācija noformējama atbilstoši Tehniskajai specifikācijai pievienotajai formai (4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.9. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu.
3.10. Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto Darbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana Darbu izpildei laikā).
3.10.1. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.10.2. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot līguma projektā (6.pielikums) noteiktus gadījumus. 
3.10.3. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3. Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un/vai Darbu apraksta prasībām (1.pielikums), Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.
4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 

4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

4.7. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:
4.7.1. attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nodokļu parādiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;
4.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
4.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.8.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Tehniskās specifikācijas un Darbu apraksta prasībām (1.pielikums).

4.8.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

5.1. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. 
6.2. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.3. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 



Ģ.Batrags 

1.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
DARBU APRAKSTS
1. Darbu apjoms:
	Vēsture (301 kab.)

	N.p.k.

	Darba nosaukums

	Mērvienība

	Daudzums


				
	 

	Demontāžas darbi

	 

	 


	1

	Izlietnes demontāža 

	 kompl

	1 


	2

	Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

	kompl

	1


	3

	Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

	gab

	3


	4

	Iebūvēta skapja demontāža

	kompl

	1


	5

	Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

	obj

	1


	6

	Ventilācijas restu demontāža 

	gab

	2


	7

	Grīdas seguma demontāža (48,2 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

	obj

	1


	 

	Griestu remontdarbi

	 

	 


	8

	Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

	m2
	48,2


	9

	Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

	obj

	1


	 

	Elektrības un instalāciju montāžas darbi

	 

	 


	10

	Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

	t.m

	18


	11

	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) 

	t.m

	25


	12

	Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

	t.m

	70


	13

	Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

	gab

	1


	14

	Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

	gab

	3


	15

	Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.)

	gab

	8


	 

	Sienu apdares darbi

	 

	 


	16

	Sienas un nišu tīrīšana

	m2
	80,6


	17

	Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

	m2
	1,50


	18

	Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas), gruntēšana

	m2
	80,6


	19

	Jaunu ventilācijas režģu montāža (0,2x0,25) - demontēta vietā

	gab

	2


	20

	Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

	m2
	78,6


	 

	Grīdas remonta darbi

	 

	 


	21

	Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

	m2
	48,2


	22

	Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

	vietas

	30


	23

	Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

	m2
	48,2


	24

	Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

	m2
	48,2


	25

	Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

	m2
	48,2


	26

	Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

	m2
	48,2


	27

	Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

	m2
	48,2


	28

	Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)
	m2
	5,0


	29

	Koka grīdlīstu montāža un lakošana

	t.m

	26,7


	30

	Metāla sliekšņu uzstādīšana

	m

	1


	 

	Citi darbi

	 

	 


	31

	Esošo izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai 

	kompl

	1


	32

	Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana
	obj

	1


	33

	Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

	gab

	1


	34

	Internetvada demontāža un montāža

	m

	9,0


	35

	Demontētās tāfeles montāža

	kompl

	1


	36

	Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

	kompl

	1


	37

	Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem 1.stāvā).

	kompl

	2


	38

	Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

	kompl

	4


	39

	Demontēto žalūziju montāža

	kompl

	3


	40

	Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku)

	gab

	3


	41

	Būvgružu savākšana un izvešana

	obj

	1


	42

	Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

	obj

	1


	43

	Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

	obj

	1



	Matemātika (302.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Izlietnes demontāža 

 kompl

1 

2

Tāfeles, interaktīvas tāfeles, projektora un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

4

3

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

3

4
Iebūvēta skapja demontāža

kompl

1

5

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

6

Ventilācijas restu demontāža 

gab

2

7

Grīdas seguma demontāža (50,3 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

8

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
50,3

9

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.
obj

1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

10

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

t.m

18

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) 

t.m

25

12

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

13

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

gab

1

14

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

gab

3

15

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.).

gab

8

 

Sienu apdares darbi

 

 

16

Sienas un nišu tīrīšana

m2
82,3

17

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

18

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
82,3

19

Jaunu ventilācijas režģu montāža (0,2x0,25) - demontēta vietā

gab

2

20

Sienu un aiļu krāsošana

(2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.
m2
80,3

 

Grīdas remonta darbi

 

 

21

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
50,3

22

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

23

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
50,3

24

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
50,3

25

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
50,3

26

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
50,3

27

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
50,3

28

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
5,0

29

Koka grīdlīstu montāža un lakošana

t.m

27,5

30

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 

Citi darbi

 

 

31

Esošo izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai 

kompl

1

32

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana

obj

1

33

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

34

Internetvada demontāža un montāža

m

9,0

35

Demontētās tāfeles, interaktīvas tāfeles, projektora (ar jauno stiprinājumu) montāža

kompl

4

36

Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

kompl

1

37

Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem 1.stāvā).

kompl

3

38

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

3

39

Demontēto  žalūziju montāža
kompl

3

40

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku)

gab

3

41

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

42

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

obj

1

43

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1

Vēsture (303.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Izlietnes demontāža 

 kompl

1 

2

Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

1

3

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

3

4

Iebūvēta skapja demontāža, mēbeles demontāža

kompl

1

5

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

6

Ventilācijas restu demontāža 

gab

2

7

Grīdas seguma demontāža (49,8 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

8

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
49,8
9

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

obj

1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

10

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

t.m

18

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) 
t.m

25

12

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

13

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

gab

1

14

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam
gab

3

15

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.).

gab

8

 

Sienu apdares darbi

 

 

16

Sienas un nišu tīrīšana
m2
81,8

17

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

18

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
81,8

19

Jaunu ventilācijas režģu montāža (0,2x0,25) - demontēta vietā

gab

2

20

Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

m2
79,8

 

Grīdas remonta darbi

 

 

21

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
49,8
22

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

23

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
49,8

24

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
49,8

25

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
49,8

26

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
49,8

27

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
49,8

28

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
5,0

29

Koka grīdlīstu montāža un lakošana
t.m

27,4

30

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 

Citi darbi

 

 

31

Esošo izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai 

kompl

1

32

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana

obj

1

33

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

34

Internetvada demontāža un montāža

m

9,0

35

Demontētās tāfeles montāža

kompl

1

36

Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

kompl

1

37

Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem 1.stāvā).

kompl

2

38

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

3

39

Demontēto  žalūziju montāža

kompl

3

40

Projektora un ekrāna demontāža un montāža ar jauno stiprinājumu 

kompl

2

41

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

42

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku)

gab

3

43

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

obj

1

44

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1

Informātika (304.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Tāfeles, projektora, ekrāna un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

3

2

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

3

3

Tapetes noņemšana

m2
50,0
4

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

5

El.ventilātora demontāža 

gab

1

6

Grīdas seguma demontāža (49,7 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

7

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
49,7

8

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

obj

1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

9

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 
t.m

18

10

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) 

t.m

25

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

12

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

gab

1

13

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

gab

3

14

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.)

gab

8

 

Sienu apdares darbi

 

 

15

Sienas un nišu tīrīšana

m2
74,9

16

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

17

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
74,9

18

Sienu un aiļu krāsošana

(2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

m2
74,9

 

Grīdas remonta darbi

 

 

19

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
49,7

20

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

21

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
49,7

22

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
49,7

23

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
49,7

24

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
49,7

25

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
49,7

26

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
5,0

27

Koka grīdlīstu montāža un lakošana

t.m

26,5

28

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 Datortīkli un datoru elektroapgāde kab.Nr.304

29

Veco datortīklu, kabeļu kanālu demontāža

kompl
1

30

Kabeļu kanāls PK 95*50 HD

m

32

31

                                                 Gala vāks kanālam 

gab

8

32

                                                 Savienojums kanālam

gab

8

33

                                                 Līkuma apvalks 90 grādi

gab

6

34

                                                 Iekšējais stūris

gab

6

35

                                                 Ārējais stūris

gab

4

36

Kontaktrozete 45*45mm, liekama kanālā, balta

gab

80

37

Datorligzda RJ 45

gab

40

38

Nosegvāks ligzdai 2*RJ45AMP

gab

20

39

Kabelis NYM 3*2.5

m

110,0

40

Datoru kabelis UTP 4*2*0.22
m

600,0

41

Datoru barošanas elektrosadale 8v ar automātslēdžiem

kompl

1

42

Kabeļu penālis 40*40mm

m

12

43

Pl. caurule grīdā 40mm

m

9

44

Caurules līkumi 90 grādi

gab

4

45

Kronšteini kabeļu kanāla stiprināšanai

gab

10

46

L-veida profils kabeļkanāla pastiprināšanai

m

12

47

                                                   Montāžas izstrādājumi

kompl

1

48

Komutācijas  skapis

gab

1

49

Datorvadu galu apdare

gab

82

50

Montāžas izstrādājumi, kārbas, savienojumi, stiprinājumi

kompl
1

 

Citi darbi

 

 

51

El.ventilātora montāža

gab

1

52

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana

obj

1

53

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

54

Demontētās tāfeles, projektora (ar jauno stiprinājumu), ekrāna montāža

kompl

3

55

Esošā tāfeles apgaismojuma demontāža un jauna montāža 

kompl

1

56

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

3

57

Demontēto žalūziju montāža 

kompl

3

58

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku)

gab

3

59

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

60

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

obj

1

61

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1

Datoru kabinets (305.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Tāfeles, ekrāna un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

2

2

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

3

3

Iebūvēta skapja demontāža

kompl

1

4

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

5

El. ventilatora demontāža 

gab

2

6

Grīdas seguma demontāža (50,5m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

7

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
50,5

8

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

obj
1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

9

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

t.m

18

10

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

25

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

12

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam
gab

1

13

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

gab

3

14

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.) 
gab

8
 

Sienu apdares darbi

 

 

15

Sienas un nišu tīrīšana

m2
80,5

16

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

17

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
80,5

18

El. ventilatora montāža 

gab

2

19

Sienu un aiļu krāsošana

(2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

m2
78,5

 

Grīdas remonta darbi

 

 

20

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
50,5

21

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

22

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
50,5

23

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
50,5

24

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
50,5

25

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
50,5

26

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
50,5

27

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)
m2
5,0

28

Koka grīdlīstu montāža un lakošana

t.m

27,6

29

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 Datortīkli un datoru elektroapgāde kab.Nr.305

30

Veco datortīklu, kabeļu kanālu demontāža

kompl
1

31

Kabeļu kanāls PK 95*50 HD

m

24

32

                                                 Gala vāks kanālam 

gab

6

33

                                                 Savienojums kanālam

gab

6

34

                                                 Līkuma apvalks 90 grādi

gab

4

35

                                                 Iekšējais stūris

gab

4

36

                                                 Ārējais stūris

gab

4

37

Kontaktrozete 45*45mm, liekama kanālā, balta

gab

60

38

Datorligzda RJ 45

gab

30

39

Nosegvāks ligzdai 2*RJ45AMP

gab

15

40

Kabelis NYM 3*2.5

m
75,0

41

Datoru kabelis UTP 4*2*0.22

m

400,0

42

Datoru barošanas elektrosadale 8v ar automātslēdžiem

kompl

1

43

Kabeļu penālis 40*60mm

m

12

44

Kronšteini kabeļu kanāla stiprināšanai

gab

8

45

L-veida profils kabeļkanāla pastiprināšanai

m

10

46

                                                   Montāžas izstrādājumi

kompl

1

47

Komutācijas skapis

gab

1

48

Datorvadu galu apdare

gab

60

49

Montāžas izstrādājumi, kārbas, savienojumi, stiprinājumi

kompl

1

 

Citi darbi

 

 

50

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana

obj

1

51

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

52

Demontētās tāfeles, ekrāna montāža

kompl

2

53

Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

kompl

1

54

Esošā tāfeles apgaismojuma demontāža un jauna montāža 

kompl

1

55

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

3

56

Demontēto  žalūziju montāža 

kompl

3

57

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku)

gab

3

58

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

59

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)
gb

3

60

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1



	Vācu val. (306.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Izlietnes demontāža 

 kompl

1 

2

Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

1

3

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

3

4

Iebūvēta skapja demontāža

kompl

1

5

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

6

Ventilācijas restu demontāža 

gab

2

7

Grīdas seguma demontāža (50,5 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

8

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
50,5

9

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

obj

1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

10

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

t.m

18

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)

t.m

25

12

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

13

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

gab

1

14

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

gab

3

15

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.).

gab

8

 

Sienu apdares darbi

 

 

16

Sienas un nišu tīrīšana

m2
82,5

17

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

18

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
82,5

19

Jaunu ventilācijas režģu montāža (0,2x0,25) - demontēta vietā

gab

2

20

Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

m2
82,5

 

Grīdas remonta darbi

 

 

21

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
50,5

22

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

23

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
50,5

24

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
50,5

25

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
50,5

26

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
50,5

27

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
50,5

28

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
5,0

29

Koka grīdlīstu montāža un lakošana

t.m

27,5

30

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 

Citi darbi

 

 

31

Esošo izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai 

kompl

1

32

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana
obj

1

33

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

34

Internetvada demontāža un montāža

m

9,0

35

Demontētās tāfeles montāža

kompl

1

36

Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

kompl

1

37

Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem 1.stāvā).

kompl

2

38

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

3

39

Durvju lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
4,0

40

Demontēto  žalūziju montāža

kompl

3

41

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku)

gab

3

42

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

43

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

gab

3

44

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1



	Angļu val. (307.kab.)

N.p.k.

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

 

Demontāžas darbi

 

 

1

Izlietnes demontāža 

 kompl

1 

2

Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai)

kompl

1

3

Žalūziju demontāža ( ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) 

gab

2

4

Iebūvēta skapja demontāža

kompl

1

5

Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža

obj

1

6

Ventilācijas restu demontāža 

gab

2

7

Grīdas seguma demontāža (48,5 m2) ar paaugstinājumu, ieskaitot grīdlīsti

obj

1

 

Griestu remontdarbi

 

 

8

Armstrong plākšņu tipa piekaramo griestu ierīkošana (no bāzes tipa plāksnēm) līdz loga ailes augšdaļu

m2
48,5

9

Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.

obj

1

 

Elektrības un instalāciju montāžas darbi

 

 

10

Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam) 

t.m

18

11

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

25

12

Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)

t.m

70

13

Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam

gab

1

14

Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam

gab

3

15

Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1 gab.).

gab

8

 

Sienu apdares darbi

 

 

16

Sienas un nišu tīrīšana

m2
82,1

17

Apmetuma ierīkošana neapmestajām sienas virsmām

m2
1,50

18

Sienu, nišu un aiļu izlīdzināšana, apmēšana un sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) gruntēšana

m2
82,1

19

Jaunu ventilācijas režģu montāža (0,2x0,25) - demontēta vietā

gab

2

20

Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju.

Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.

m2
80,1

 

Grīdas remonta darbi

 

 

21

Grīdas hidroizolācija (tvaika izolācijas plēve 200mkr) (veicot visus sagatavošanās darbus)

m2
48,5

22

Paneļu cilpu vietu aizdare ar javu

vietas

30

23

Paneļu pamatnes izlīdzināšana ar smilts kārtu b=30mm biezumā

m2
48,5

24

Grīdas pamatnes ierīkošana ar polisterolu EPS 100 b=50mm biezumā

m2
48,5

25

Sausa betona klona grīdas izveide b~50-60mm biezumā

m2
48,5

26

Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai

m2
48,5

27

Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju

m2
48,5

28

Durvju, durvju aplodu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās)

m2
5,0

29

Koka grīdlīstu montāža un lakošana

t.m

26,9

30

Metāla sliekšņu uzstādīšana

m

1

 

Citi darbi

 

 

31

Esošo izlietnes uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai 

kompl

1

32

Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana

obj

1

33

Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana

gab

1

34

Internetvada demontāža un montāža

m

9,0

35

Demontētās tāfeles montāža

kompl

1

36

Iebūvēta skapja izveide nišā no laminēta plāksnēm b=18mm krāsa-buks (identiski esoš. - 202.kab.), aprakstu sk. 22.lpp. 2.punkts „Prasības materiāliem”

kompl

1

37

Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem 1.stāvā).

kompl

2

38

Radiatoru un cauruļu ārējā tīrīšana un krāsošana ar noturīgu pret mazgāšanu alkīda krāsu apkures radiatoriem, pusmatēta (sk.apkures daļa) 

kompl

4

39

Demontēto žalūziju montāža

kompl

2

40

Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku)

gab

2

41

Būvgružu savākšana un izvešana

obj

1

42

Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem)

obj

1

43

Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.)

obj

1




Apkures daļa
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	Apkures daļa
	 
	 

	1
	Radiatoru iekšējā tīrīšana (skalošana) 

Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju.
	kompl
	23

	2
	Lodveida krāna ¾ I/A ar saskrūvi montāža ( 301-307 kab.)
	gab.
	46

	3
	Esošo radiatoru montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem ar jaunam ventiļiem un vītnēm
	kompl
	23


Informātika, datoru kabinets (304, 305.kab.)

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 
	Kondicionieru montāža
	 
	 

	1
	Kondicionieru demontāža (nodot pasūtītājam)
	kompl
	2

	2
	Kondicionieru montāža – Midea-Inverter- 17.00 kW (ar piegādi) vai ekvivalents 
	kompl
	2 

	3
	Paligmateriālu komplekts kondicionieru apsaistei
	kompl
	2

	4
	Elektroinstalācijas materiāli
	kompl
	1

	5
	Jumta aizdarināšana 
	kompl
	2

	6
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	obj
	1


Elektroinstalācijas atjaunošanas darbi 3.stāvā klasēs (koridorā) un 304,305kab.

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Esošā kabeļkanāla demontāža pa koridoru
	m
	48,0

	2. 
	Kabeļu kanāls balts 100x60 montāža pa koridoru  
	m
	48,0

	3. 
	Kabeļa NYM -3X2,5mm  (vai ekvivalents) montāžas darbi pa koridoru 
	m
	99,0

	4. 
	Caurumu urbšana mūra sienās, aizdarināšana 
	gab.
	7

	5. 
	Drošinātāju demontāža grupu sadalnēs 
	gab
	11

	6. 
	DIN sliedes perforēta 35x7,5mm montāža sadalnēs
	m
	1,0

	7. 
	Automātslēdžu 1C16A uzstādīšana grupu sadalnēs
	gb
	11

	8. 
	Kabeļu dzīslu pieslēgšana sadalnēs
	gb
	48

	9. 
	Kabeļa NYM -5X4mm  (vai ekvivalents) montāžas darbi pa koridoru
	m
	60

	10. 
	Zemējuma kontūra  4Om izveide 304,305 kab. un savienošana ar grupu sadalēm 304., 305.kabineti
	obj
	1

	11. 
	Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti u.c.)
	obj.
	1


2. Prasības materiāliem:
	Materiāla nosaukums
	Minimālās prasības

	Iebūvētais skapis
	Lamināts (plāksnes) – 5 gab., krāsa (buks).

Durvis: 1920x378 – 2gb. Komplektācijā listes.

Sāni: 2020x300 – 2gb.

Horizontālais: 728x300 – 2gb., 728x295 – 2gb.

Cokols: 728x100 – 1gb.

Līstes: 2080x60 – 2gb., 764x60 – 1gb.

Aizmugure: 1915x760 (MDF biezumā 3mm)

Slēdziens - 1 gab.


3. Prasības Darbu izpildei:
3.1. Izpildot iepirkumā minētos Darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

3.2. Darbus uzsākt no 2014.gada 18.jūnija. 

3.3. Darbus veikt līdz 2014.gada 18.augustam.
3.4. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
3.5. Pasūtītājs pats nodrošina datorkomplektu pārvietošanu 304. un 305.kabinetos.

3.6. Sienu, grīdu (linoleja), u.c. krāsu toņu risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.

3.7. Darbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņojams izpildes laikā ar Pasūtītāju.

3.8. Pirms Darbu uzsākšanas jānosedz logi, durvis uz blakus telpām.
3.9. Pirms inženierkomunikācijas (ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēma, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.) darbu uzsākšanas sazināties un saskaņot darbus ar apkalpojošo organizāciju.
3.10. Pēc apgaismojuma montāžas obligāti jābūt apgaismojuma līmeņa mērījumiem. Mērījumi jāliek sertificētiem speciālistiem.

3.11. Darbi veicami nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību, remontstrādnieku pārvietošanās pa skolas telpām aizliegta, izņemot tikai remontējamā objektā.
3.12. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet skolas kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni ņemt un izliet tikai Pasūtītāja norādītajā vietā – kanalizācijas akā.
3.13. Prasības grīdai:
· nav pieļaujamas spraugas un atstarpes starp grīdlīstēm, grīdas segumu un sienas virsmu;
· linoleja virsmai jābūt līdzenai, bez gaisa burbuļiem un viļņiem.

3.14. Apdares darbi: virsmai pēc krāsošanas ar pusmatētu lateksa krāsu jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem. 
3.15. Paskaidrojumi par informātikas kabineta Nr.304 datortīklu izbūvi.
3.15.1. viss datortīkls ieskaitot rozetes tiek ievietots plastmasas kanālā 95*50mm;
3.15.2. kanāls tiek stiprināts pie sienas h=30cm augstumā. To var precizēt;

3.15.3. vidējai un solu rindai pie logiem kanālu stiprina uz grīdas pieskrūvētiem kronšteiniem taisnā līnijā;

3.15.4. pievadi vidējai solu rindai tiek montēti grīdā iebūvētās plastmasas caurulēs;

3.15.5. katrai darba vietai ir paredzētas 4 elektrobarošanas un 2 datoru rozetes;

3.15.6. esošie tīklu komutatoru paneļi paredzēti ievietot standarta 19’’ skapī;

3.15.7. klasei paredzēts izveidot piecvadu trīsfāzu elektrobarošanas pievadu.
3.16. 3.14.punkta skaidrojumi attiecas arī uz 305.kabinetu, izņemot 3.14.4.punktu. 305.kabinetā skolēnu darbavietu izvietojums identiski esošajam.

3.17. Pirms izpildīto Darbu nodošanas izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, akti u.c.).
3.18. Pirms izpildīto Darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj telpas, kurās tika veikti Darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienu tīrīšana un mazgāšana, kā arī laukums ārpusē, kur tiks novietoti celtniecības materiāli, utt.).

3.19. Garantija: 

· visiem izpildītajiem Darbiem ne mazāka kā 3 (trīs) kalendārie gadi;

· grīdas segumam ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.
4. Darbu plāns:
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2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:
Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/19, Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

1. ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

2. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

3. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 

3.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Pretendenta pieteikums 

par piedalīšanos iepirkumā “Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”
	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	Nr.:
	________________________/Datums/

	
	


Iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā” paredzētos Darbus, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

3.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].
3.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Informācija par Pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, kopēja remontējama platība, līguma summa EUR 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2014.gads

	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”

1. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks visiem izpildītajiem Darbiem _______ kalendārie gadi no Darbu nodošanas. Grīdas segumam                kalendārie gadi no Darbu nodošanas.
3. Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt ________________________.
4. Darbu izpildes grafiks 

	Objekta nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos Darbus, ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.

Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums līgumā paredzēto Darbu apmaksai, piekrītam, ka Pasūtītājs var samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

Sienu, grīdu (linoleja), u.c. krāsu toņu risinājumi tiks saskaņoti ar Pasūtītāju.

Darbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņosim izpildes laikā ar Pasūtītāju.

Pirms Darbu uzsākšanas nosegsim logus, durvis uz blakus telpām.

Pirms inženierkomunikācijas (ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēma, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.) darbu uzsākšanas sazināsimies un saskaņosim darbus ar apkalpojošo organizāciju.

Pēc apgaismojuma montāžas obligāti jābūt apgaismojuma līmeņa mērījumiem. Mērījumi liks sertificētie speciālisti.

Darbi tiks veikti nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti remontdarbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību, remontstrādnieku pārvietošanās pa skolas telpām tiks aizliegta, izņemot tikai remontējamā objektā.

Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli neizliesim skolas kanalizācijas sistēmā. Minēto ūdeni ņemt un izliesim tikai Pasūtītāja norādītajā vietā – kanalizācijas akā.

Pirms izpildīto Darbu nodošanas iesniesim Pasūtītājam izpildes dokumentāciju (elektroinstalācijas shēmas, akti u.c.).

Pirms izpildīto Darbu nodošanas sakopsim telpas, kurās tika veikti Darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienu tīrīšana un mazgāšana, kā arī laukums ārpusē, kur tiks novietoti celtniecības materiāli, utt.).
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/19
Līgums Nr. ONP 2014/19
Par remontdarbiem Olaines 1.vidusskolā
(projekts)

Olaines novads
2014.gada ____.___________
Olaines 1.vidusskola, reģistrācijas Nr.: 90000023854, adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās direktora Jāzepa VOLĀNA personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģistrācijas Nr.: ________________, tās _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _______________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Remontdarbi Olaines 1.vidusskolā”, IDN: ONP 2014/19, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un _______________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja telpās (turpmāk tekstā Objekts) remonta darbus (turpmāk - Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

1.3. Darbu izpildes vieta: 3.stāvs, Olaines 1.vidusskola, Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Tehniskais piedāvājums.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

3. Līguma summa
3.1. Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR __________ (_____________) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.
3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

3.5. Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

3.6. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildus darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.7. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir _____________. 

4.3. Darbu sagatavošanas darbus un Objekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti izglītības iestādes telpās, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30% (trīsdesmit procentiem), 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. nolīgt Būvuzraugu Darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegt Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

6.1.3. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu pasūtītāja atbildīgo personu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.4. saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, Būvuzņēmējs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;

6.1.5. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) robežās;

6.1.6. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.7. nodrošināt tīrību Objektā; 

6.1.8. nodrošināt Objektu un apkārtējo teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

6.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.12.1. atbildīgais Darbu vadītājs: __________, būvprakses sertifikāta Nr. ___________, no _______, mob. __________;

6.1.12.2. Darbu vadītāja palīgs: ____________, būvprakses sertifikāta Nr. _________, no _________, mob. ______________;

6.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.14. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju;

6.1.15. ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.16. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu, kā arī jāsakopj laukums ārpusē, kur tika novietoti celtniecības materiāli, utt.);

6.1.17. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.1.18. pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš izpildītiem Darbiem no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ______ (______) kalendārie gadi (turpmāk - Garantijas laiks). Flīzēm, grīdas segumam (linolejam) _____ (____________) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.
7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.
8.2. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā Objektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10% (desmit procenti) no kopējas Līgumā noteiktās summas.
8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

8.4. Apdrošināšanas polisi līdz Darbu uzsākšanai Objektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēta iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

10.1.1. Pasūtītājs 10 (desmit)  darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu _________ apmērā Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, tas ir EUR __________ (__________) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem Darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem saskaņošanai - izpildīto Darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 40% (četrdesmit procentus) no kopējas Līguma summas.

10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:

10.3. Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

10.5. Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

11. Izmaiņas līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, EUR 75,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 
12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro _______________________________________.  

16.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

16.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

16.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs: 






Būvuzņēmējs:
Olaines 1.vidusskola
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