Iepirkums „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”, IDN: ONP 2014/14

APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības 

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2014.gada 11.aprīļa sēdē

Protokols Nr.1
IEPIRKUMA

„Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438
Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777
E-pasts: olainesdome@olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz grozījumiem Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

1.3. Pasūtītājs: Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
1.3.1. Rekvizīti:
Parka iela 5,Olaine, Olaines novads, LV-2114

Reģ. Nr. 90000012723
AS “Swedbank”

Konts: LV55HABA055103601590 3
Kods: HABALV22

Tālr.: 67965768,67964056
E-pasts: abeliteospii@inbox.lv 
1.4. Pretendenti:

Pretendents ir juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”, IDN: ONP 2014/13. 
1.5. Iepirkuma priekšmets

Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (6.pielikums). 
CPV kods: 45000000-7 – celtniecības darbi.
1.6. Objekta apskate un informācijas sniegšana
1.6.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2014.gada 17.aprīlī plkst.1030, iepriekš sazinoties ar OSPII „Ābelīte” vadītāju Valdu ZOŠU – tālr.: 67965768, 29571768.
1.6.2. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”) pie Tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 500,- (piecu simtu euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Tehniskās specifikācijas 2.pielikumā.

1.7.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.4. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.  

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.7.5.1. līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
1.7.5.2. līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

1.7.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.7.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.7.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.6.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

1.7.6.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.7.7. Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

1.7.8. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1.8.1. Pretendents var iesniegt:
1.8.1.1. piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;
1.8.1.2. viena piedāvājuma variantu.
1.8.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 29.aprīļa plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.8.3. Piedāvājumi:

1.8.3.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.8.3.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.8.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.8.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.9. Piedāvājuma noformēšana

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.9.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.9.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.9.1.3. atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija” (identifikācijas Nr. ONP 2014/14)”;
1.9.1.4. norāde: „Neatvērt līdz 2014.gada 29.aprīļa plkst. 1100”.
1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

1.9.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 

1.9.4. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

1.9.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

1.9.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

1.9.7. Pretendents var izmantot šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.10. Cita informācija

1.10.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.10.2. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas tiek likvidēts;

2.1.1.2.tam Latvijā vai valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 

2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos trīs kalendāros gadus (2011., 2012. un 2013.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2011.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo piecu kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās abi šie nosacījumi:

2.4.2.1. tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis iekšējos remontdarbus vismaz divās līdzīgas pēc specifikas sabiedriskās ēkās (sabiedriskā ēka – publiskās nozīmes nedzīvojamās ēkas. Publiskās ēkas terminu nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves” 1.3. un 1.4.punkts).
2.4.2.2. katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā remontējama platība ir vienāda vai lielāka par 600 m2 (seši simti kvadrātmetriem).
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (3.pielikums)), kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (standarta forma 3.1.pielikums) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 3.2.pielikums).
3.2. Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;
3.3. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;
3.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;
3.5. Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām;
3.6. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.7. Pretendenta apliecinājums, ka viņa finanšu neto gada apgrozījums euro pēdējo trīs gadu laikā (2011., 2012. un 2013.gads) pārsniedz piedāvāto līgumcenu divas reizes. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;
3.8. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos piecos kalendāros gados (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). Informācija noformējama atbilstoši Tehniskajai specifikācijai pievienotajai formai (4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.9. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu.
3.10. Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto Darbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana darbu izpildei laikā).
3.10.1. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.10.2. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (6.pielikums) noteiktus gadījumus. 
3.10.3. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

4.3. Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem.

4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un/vai Darbu apraksta prasībām (1.pielikums), Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.5.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas.
4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

4.6. Nepamatoti lēts piedāvājums
4.6.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.6.2. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus. 

4.6.3. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

4.7. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija:
4.7.1. attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par maksātnespējas un likvidācijas procesiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par nodokļu parādiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;
4.7.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas 10 (desmit) darbdienu laikā iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.2 piektajā daļā noteiktie gadījumi. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.
4.8. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.8.1. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami PIL 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, atbilst visām Tehniskās specifikācijas un Darbu apraksta prasībām (1.pielikums).

4.8.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

5.1. Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. 
6. LĪGUMA IZPILDE
6.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. 
6.2. Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 



Ģ.Batrags 

1.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
DARBU APRAKSTS
1. Darbu apjoms:
Būvobjekta apjomu kopsavilkums
	 Nr.p.k.
	kods apjomu Nr.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

	
	
	

	1
	1
	I stāva 1. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, vējtveris) remonts

	2
	2
	I stāva 2. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	3
	3
	II stāva 3. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	4
	4
	II stāva 4. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	5
	5
	Kāpņu telpas remonts ar linoleja grīdas seguma un margu nomaiņu

	6
	6
	I stāva gaiteņa remonts

	7
	7
	II stāva gaiteņa remonts

	8
	8
	Medicīnas kabineta remonts

	9
	9
	Lietvedes kabineta remonts

	10
	10
	Speciālistu kabineta remonts


BŪVDARBU APJOMI Nr. 1

I stāva 1.grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, vējtveris) remonts

	Nr.p.k.

	Darba nosaukums

	Mērv.

	Daudz.


				
	1

	2
	3
	4

		1.1. SAGATAVOŠANAS DARBI

		
	1

	Būvlaukuma teritorijas (ēkas ārpusē un iekštelpās) nožogošana (pagaidu žoga nomas izmaksas, uzstādīšana, novākšana)

	kompl.

	1


	2

	Strādnieku sadzīves telpas (konteinertipa), atvešana, pieslēgšana, nomas izmaksas(1gab. 3 mēn.) 

	obj.

	1


	3

	Pārvietojamās Bio tualetes atvešana, nomas izmaksas(1gab.x3 mēn.)

	obj.

	1


	4

	Mazgabarīta materiālu un inventāra noliktava (1gab.x3 mēn.)

	obj.

	1


	5

	Ugunsdzēsības stends 

	kompl.

	1


	6

	Elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana ar skaitītāju(3mēn.)

	obj.

	2


	7

	Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju un būvuzraugu 

	kompl.

	1


	8

	saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, saskaņošanai nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana Olaines novada pašvaldības Būvvaldē
	kompl.

	1


		1.2. DEMONTĀŽAS DARBI

		
	1

	Esošās elektroinstalācijas demontāža

	kompl.

	1,00


	2

	Apgaismojuma lampu demontāža

	gab.

	21,00


	3

	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu) 

	kompl.

	1,00


	4

	Durvju bloka demontāža

	gab.

	5,00


	5

	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)

	m2
	112,00


	6

	Radiatoru aizšuvumu demontāža

	m2
	18,00


	7

	Radiatoru demontāža

	gab.

	10,00


	8

	Piekārto griestu demontāža

	m2
	4,00


	9

	Esošo ventilācijas vadu demontāža (koridors, guļamistaba)

	kompl.

	1,00


	10

	Vējtverī flīžu nokalšana

	m2

	5,40


	11

	Loga ailes demontāža (pie guļamistabas durvīm)

	gab.

	1,00


	12

	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi

	m3

	10,00


	13

	Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža)

	obj.

	1,00


		1.3. SIENAS

		
	1

	Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi

	m2
	72,00


	2

	Esošo tapešu noņemšana

	m2
	122,50


	3

	Sienu sagatavošana apdares darbiem

	m2
	224,00


	5

	Loga ailes aizbūvēšana uz guļamistabu

	m2
	1,50


	6

	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizpildīšana

	m2
	224,00


	7

	Sienu špaktelēšana, slīpēšana

	m2
	224,00


	8

	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	224,00


		1.4. GRĪDAS

		
	1

	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)

	m2
	112,00


	2

	OSB plātņu montāža b=12mm biezumā

	m2
	112,00


	3

	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)

	m2
	112,00


	4

	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	106,60


	5

	Vējtverī izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)

	m2

	5,40


	6

	Vējtverī neslīdošo flīžu ieklāšana

	m2

	5,40


	7

	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju) 

	tek.m.

	85,60


		1.5. GRIESTI
		
	1

	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana

	m2
	112,00


	2

	Griestu (tai skaitā esošo siju) gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana

	m2
	112,00


	3

	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama

	m2
	112,00


		1.5. DURVIS

		
	1

	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, ar drošo pirkstu sistēmu-blīvējumu, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama. 

Tonis saskaņojams ar Pasūtītāju

	gab.

	5,00


	2

	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)

	gab.

	5,00


	3

	 Durvju ailas apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)

	tek.m.

	52,00


	4

	Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī

	gab.

	5,00


	5

	Metāla sliekšņa montāža

	gab.

	5,00


		1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI

		
	1

	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)

	m2
	112,00


	2

	Dienas gaismas ar aizsardz. līm. IP21 lampas 4 x 18 w montāža

	gab.

	16,00


	3

	Montēt apgaismojuma lampas (LENA Lighting ViA 2x40 vai analogs aizsardz. līm. IP21 ) guļamistabā un vējtrverī
	gab.

	6,00


	4

	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža

	kompl.

	1,00


	5

	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m), (tajā skaitā WC ventilācijai)

	gab.

	10,00


	6

	Rozetes montāža IP 20  (h=1,7 m) ar z.k.

	gab.

	12,00


	7

	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)

	k-ts

	1,00


		1.7. APKURES DARBI

		
	1

	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400x1800 mm  - 4 gab., 22x400x1000 mm – 2 gab., 22x900x1000 mm – 1 gab. „Purmo” vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")

	gab.

	7,00


	2

	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz II stāvam (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu), ø18 - 60 m, ø15 - 13m
	t.m.

	73,00


	3

	Lodveida vārstu uzstādīšana pagrabā, ø15
	gab.

	24


	4

	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu

	gab.

	8,00


	5
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)

	m2
	18,00


		1.8. VENTILĀCIJAS DARBI

		
	1

	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana

	kompl.

	1,00


	2

	Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)

	gab.

	5,00


	3

	Jaunu  skārda ventilācijas vadu montāža (guļamistabā, koridorā)

	kompl.

	1,00


		1.9. DAŽĀDI DARBI

		
	1

	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem

	obj.

	1,00


	2

	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana 

	gab.

	6,00


	3

	Kājslauķa iebūvēšana vējtverī

	kompl.

	1,00



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BŪVDARBU APJOMI Nr. 2

I stāva 2. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	21,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža (t.sk. divviru)
	gab.
	3,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	119,80

	6
	Radiatoru aizšuvumu demontāža
	m2
	18,00

	7
	Radiatoru demontāža
	gab.
	10,00

	8
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	10,00

	9
	Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža)
	obj.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar celtn.plēvi
	m2
	72,00

	2
	Esošo tapešu noņemšana
	m2
	48,00

	3
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	238,40

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizpildīšana 
	m2
	238,40

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	238,40

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	238,40

	7
	Durvju ailes aizbūvēšana ar riģipsi (no grupas telpas uz guļamistabu, 2kārtās ar riģipsi)
	m2
	2,40

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	119,80

	2
	 OSB plātņu montāža b=12mm biezumā
	m2
	119,80

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	119,80

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	119,80

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	88,50

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	119,80

	2
	Griestu (tai skaitā esošo siju) gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	119,80

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	119,80

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	3,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	3,00

	3
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	31,20

	4
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	3,00

	5
	Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī
	gab.
	3,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	119,80

	2
	Dienas gaismas lampas  ar aizsardz.līm. IP-21 4 x 18 w montāža
	gab.
	16,00

	3
	Montēt apgaismojuma lampas (LENA Lighting ViA 2x40 vai analogs ar aizsardz.līm. IP-21) guļamistabā
	gab.
	4,00

	4
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	5
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m), (tajā skaitā WC ventilācijai)
	gab.
	10,00

	6
	Rozetes montāža IP 20 (h=1,7 m) ar z.k.
	gab.
	13,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400x1800 mm - 5 gab., 22x400x1000 mm – 2 gab., „Purmo” vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	7,00

	2
	Lodveida vārstu uzstādīšana pagrabā, ø15
	gab.
	24

	3
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz II stāvam (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu) ø18 - 65 m, ø15 - 14m
	t.m.
	79,00

	4
	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu
	gab.
	10,00

	5
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	18,00

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	2
	Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	7,00

	
	1.9. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	6,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 3

II stāva 3. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	22,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu)
	kompl
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža (t.sk. divviru)
	gab.
	4,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	119,30

	6
	Radiatoru aizšuvumu demontāža
	m2
	18,00

	7
	Radiatoru demontāža
	gab.
	8,00

	8
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	8,00

	9
	Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža)
	obj.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar celtn. plēvi
	m2
	72,00

	2
	Esošo tapešu noņemšana
	m2
	48,00

	3
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	232,20

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizdarīšana
	m2
	232,20

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	232,20

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	232,20

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	119,30

	2
	OSB plātnes montāža b=12mm biezumā
	m2
	119,30

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	119,30

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	119,30

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	88,40

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	99,90

	2
	Griestu (tai skaitā esošo siju) gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	99,90

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	99,90

	4
	Piekārto griestu izbūve garderobē ("Armstrong" vai analogs, aizpildījuma plātnēm jāatbilst higiēnas un akustiskām prasībām)
	m2
	19,30

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	3,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	3,00

	3
	Koka durvju bloka montāža 0,7 x 2,1 m,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju ar furnitūru
	gab.
	1,00

	4
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	5
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	41,00

	6
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	4,00

	7
	Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī
	gab.
	4,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	119,30

	2
	Dienas gaismas ar aizsardz.līm. IP 21 lampas 4 x 18 w montāža
	gab.
	22,00

	3
	Montēt apgaismojuma lampas (LENA Lighting ViA 2x40 vai analogs IP21) guļamistabā
	gab.
	4,00

	4
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl
	1,00

	5
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	10,00

	6
	Rozetes montāža IP 20 (h=1,7 m) ar z.k.
	gab.
	14,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400x1800 mm - 5 gab., 22x400x1000 mm – 2 gab., „Purmo” vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	7,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	18,00

	3
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu) ø18 - 12 m, ø15 - 12m
	t.m.
	24,00

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	komp.
	1,00

	2
	Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	5,00

	
	1.9. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Autonomo ugunsdzēsības detektoru uzstādīšana
	gab.
	1,00

	3
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	6,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 4

II stāva 4. grupas telpas (t.sk. guļamistaba, garderobe, grupas telpa, speciālista kabinets) remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	22,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža (t.sk divviru)
	gab.
	4,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	117,00

	6
	Radiatoru aizšuvumu demontāža
	m2
	18,00

	7
	Radiatoru demontāža
	gab.
	7,00

	8
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	10,00

	9
	Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža)
	obj.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar celtn.plēvi
	m2
	72,00

	2
	Esošo tapešu noņemšana
	m2
	48,00

	3
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	234,70

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizdarīšana
	m2
	234,70

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	234,70

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	234,70

	7
	 Starpsiena starp speciālista kab. un guļamistabu izbūvēt analogi kā 2. grupā (reģipša sienas izbūve)
	m2
	24,00

	
	1.3. GRĪDAS
	
	


	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	117,00

	2
	Grīdas OSB plātnesmontāža b=12mm biezumā
	m2
	117,00

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	117,00

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	117,00

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	90,40

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	117,00

	2
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	117,00

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai anologa) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	117,00

	4
	Piekārto griestu izbūve garderobē ("Armstrong" vai analogs, aizpildījuma plātnēm jāatbilst higiēnas un akustiskām prasībām)
	m2
	19,30

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	3,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	3,00

	3
	Koka durvju bloka montāža 0,7 x 2,1 m,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes,ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju ar furnitūru
	gab.
	1,00

	4
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	6
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	41,00

	7
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	4,00

	8
	Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas durvju rokturu līmenī
	gab.
	4,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	117,00

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizardz līm. IP 21 4 x 18 w montāža
	gab.
	21,00

	3
	Montēt apgaismojuma lampas (LENA Lighting ViA 2x40 vai analogs IP21) guļamistabā
	gab.
	4,00

	4
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	5
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	10,00

	6
	Rozetes ar z.k. montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	13,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400x1800 mm - 7 gab., 22x400x1000 mm – 2 gab., „Purmo” vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	9,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	18,00

	3
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu) ø18 - 14 m, ø15 - 14m
	t.m.
	28,00

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	2
	Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	5,00

	
	1.9. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Autonomo ugunsdzēsības detektoru uzstādīšana
	gab
	1,00

	3
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab
	6,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 5

Kāpņu telpas remonts ar linoleja grīdas seguma un margu nomaiņu

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	5,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju  bloka demontāža
	gab.
	1,00

	5
	Nokalt grīdas flīzes, ieskaitot betona grīdlīstes
	m2
	1,50

	6
	Demontēt esošās betona grīdlīstes
	m2
	17,80

	7
	Radiatoru aizšuvumu un žāvēšanas skapja demontāža
	m2
	2,70

	8
	Radiatoru demontāža
	gab.
	2,00

	9
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	10,00

	10
	Sienas apmetuma demontāža (tukšumu vietās)
	m2
	20,00

	11
	Zvana demontāža
	kompl.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Esošo logu un durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	15,60

	2
	Sienas apmetuma remonts
	m2
	20,00

	3
	Sienu tīrīšana no veco krāsu slāņiem līdz apmetumam (vietām slānis var būt līdz 22 mm)
	m2
	90,20

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana
	m2
	90,20

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	90,20

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās Sadolon Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	90,20

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Kāpņu laukuma un vējtvera grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 20 mm)
	m2
	19,70

	2
	Vējtvera grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm (300x300mm, neslīdošām) ar šuvju aizpildīšanu 
	m2
	1,50

	3
	Grīdlīstes no flīzēm h=0,3 m
	tek.m.
	2,40

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana kāpņu laukumā (linoleja kl. 34), linoleja krāsu, rakstu saskaņot ar Pasūtītāju
	m2
	18,20

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	17,90

	6
	Pakāpienu sagatavošana aplīmēšanai ar linoleju (l =1,4 m)
	gab.
	27,00

	7
	Pakāpienu aplīmēšana ar  nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleju (ieskaitot pretslīdošu slieksni)
	gab.
	27,00

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	16,80

	2
	Griestu (tai skaitā esošo siju) gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	16,80

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	16,80

	4
	Griestu kāpņu laukumu no apakšas apšūšana ar reģipsi I un II st. (ieskaitot nelīdzenos stūrus)
	m2
	9,70

	5
	Griestu kāpņu laidumu un laukumu no apakšas krāsošana 
	m2
	18,20

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža( 1,35x 2,1 m)  ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30 (30 minūtes)
	gab.
	1,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	3
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	11,10

	4
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	1,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	16,80

	2
	Apgaismojuma lampas (LENA Lighting ViA 2x40 vai analogs IP21)  montāža
	gab.
	4,00

	3
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	4
	Apgaismojuma lampa (vējtverī)
	gab.
	1,00

	5
	Rozetes ar z.k. montāža
	gab.
	1,00

	6
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	5,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)
	k-ts
	1,00

	8
	Evakuācijas gaismekļa uzstādīšana
	gab.
	2,00

	9
	Zvana montāža
	kompl.
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru  montāža 22x900x1000 mm „Purmo” vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar autom.atgaisošanu un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	1,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšuvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	2,70

	3
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz I stāvam (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu) ø18 - 5 m, ø15 - 1m
	t.m.
	6,00

	4
	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu
	gab.
	1,00

	5
	Lodveida vārstu uzstādīšana pagrabā, ø15
	gab.
	4

	
	1.8. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Sastatņu montāža un demontāža
	m2
	16,80

	2
	Esošo margu demontāža
	tek.m.
	7,80

	3
	Jaunu margu izgatavošana (vertik. statņi, margu vertikālais aizpildījums - margu materiāls: metāls, rūpnieciski apstrādāts ar pulverkrāsu  h=1,2 m
	tek.m.
	7,80

	4
	Uzstādīt koka lenteri (divos līmeņos)
	tek.m.
	15,60

	5
	Uzstādīt koka rokturi (lenteri) pie sienas b=25 cm
	tek.m.
	19,00

	6
	UK kastes pagarināšana
	m2
	1,20

	7
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	8
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	1,00


Būvdarbu apjomi Nr. 6

I stāva gaiteņa remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	2,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža
	gab.
	2,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	21,40

	6
	Esošo piekārto griestu demontāža
	m2
	15,10

	7
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	10,00

	8
	Loga uz gaiteni demontāža
	gab.
	3,00

	9
	El.sadales SS 12 demontāža
	gab.
	1,00

	10
	Sadales skapja AS 1.4 demontāža
	gab.
	1,00

	11
	Esošo ventilācijas vadu demontāža
	kompl.
	1,00

	12
	Citi demontāžas un montāžas darbi ( telefona, apsardzes kom. radiatori, vājstrāvas sist. u.c.)
	obj.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	8,00

	3
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	89,70

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizdare
	m2
	89,70

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	89,70

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	89,70

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm) ar pašizlīdz. sastāvu
	m2
	21,40

	2
	Grīdas OSB plātnes montāža b=12mm biezumā
	m2
	21,40

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	21,40

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	21,40

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	31,00

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	21,40

	2
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	21,40

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	21,40

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski  krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	4,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	4,00

	3
	Koka durvju bloka montāža(1,0x 2,1 m) ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30 (30 minūtes)
	gab.
	2,00

	4
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	2,00

	5
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	68,40

	6
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	4,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	21,40

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizsardz.līm. IP 21 4 x 18 w montāža
	gab.
	2,00

	3
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	4
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	7,00

	5
	Elektrosadales skapja ar atslēgu SS 12 montāža (iebūvēts)
	k-ts
	1,00

	6
	Elektrosadales skapja ar atslēgu AS 14 montāža (iebūvēts)
	k-ts
	1,00

	7
	telekomunikāciju vadu iebūve zem apmetuma
	k-ts
	1,00

	8
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)
	k-ts
	1,00

	9
	Rozetes ar z.k. montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	1,00

	
	1.7. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	2
	Jaunu skārda ventilācijas vadu (atbilstoša diam.) montāža
	kompl.
	1,00

	
	1.8. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 7

II stāva gaiteņa remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	1,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot dem. sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža
	bl.
	1,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	6,70

	6
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	5,00

	7
	Esošās apsardzes sist. demontāža un montāža (vienoties par atslēgšanu un sistēmas darbību ar sistēmas apkalpotāju)
	kompl.
	1,00

	8
	Citi demontāžas un montāžas darbi (esošās vājstrāvas sist. demontāža)
	kompl.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Durvju aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	4,00

	2
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	25,20

	3
	Sienu gruntēšana, līdzināšana
	m2
	25,20

	4
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	25,20

	5
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	25,20

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm) ar pašizlīdz. sastāvu
	m2
	6,70

	2
	OSB plātnes montāža b=12mm biezumā
	m2
	6,70

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	6,70

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	6,70

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	7,40

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Piekārto griestu ("Armstrong" vai analogs) izveide
	m2
	6,70

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža( 1,0x 2,1 m)  ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30 (30 minūtes)
	gab.
	1,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	3
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	10,40

	4
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	2,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	6,70

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizsardz. Līm. IP 21 4 x 18 w montāža
	gab.
	1,00

	3
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	4
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	1,00

	5
	Elektrosadales skapja ar atslēgu  AS-2 nomaiņa (skapi jāparedz iebūvētu sienā)
	k-ts
	1,00

	6
	Rozetes ar z.k. montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	1,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	
	1.8. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 8

Medicīnas kabineta remonts
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	6,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot dem.sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža
	gab.
	4,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes un grīdas flīzes)
	m2
	27,10

	6
	Nokalt esošās sienu flīzes
	m2
	9,20

	7
	Radiatoru aizšuvumu demontāža
	m2
	3,00

	8
	Radiatoru demontāža
	gab.
	3,00

	9
	ventilācijas vadu demontāža
	kompl.
	1,00

	10
	Piekārto griestu demontāža
	m2
	15,00

	11
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	10,00

	12
	Loga demontāža starp kabinetu un izolatoru
	gab.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Logu aizsargāšana(aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	8,00

	2
	Sienas flīzēšana ar keramikas flīzēm WC 20x25 cm uz h=1,5 m, ar hidroizolācijas izveidošanu
	m2
	16,20

	3
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	96,00

	4
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizpildīšana
	m2
	96,00

	5
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	96,00

	6
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	96,00

	7
	Sienas flīzēšana virs izlietnes
	m2
	2,00

	8
	Loga ailas (starp kabinetu un izolatoru) aizšūšana ar riģipsi
	m2
	1,50

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 20 mm, wc)
	m2
	2,90

	2
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	24,20

	3
	Grīdas OSB plātnes montāža b=12mm biezumā
	m2
	24,20

	4
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	24,20

	5
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	24,20

	6
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	38,00

	7
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēm (300x300 mm) ar hidroizolācijas izveidošanu
	m2
	2,90

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	28,40

	2
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	28,40

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	28,40

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 0,7 x 2,1 m, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju ar furnitūru
	gab.
	1,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	3
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	3,00

	4
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	3,00

	5
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	41,00

	6
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	3,00

	7
	Nomainīt vējtveru durvju stiklojumu pret armētu stiklu (stiklu izmērus precizēt uz vietas)
	k-ts
	1,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	27,10

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizsardz.IP 21 4 x 18 w montāža
	gab.
	4,00

	3
	 dienas gaismu IP 21 2 x 18w montāža
	gab.
	1,00

	4
	Montēt apgaismojuma lampas, tualetē
	gab.
	1,00

	5
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	6
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	6,00

	7
	Rozetes montāža IP 20  ar z.k.  (h=1,7 m)
	gab.
	12,00

	8
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400 x 1000 mm  „Purmo” vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	3,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšūvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	6,60

	3
	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu
	gab.
	3,00

	4
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz II stāvam (kapara caurules), (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu)
	t.m.
	18,00

	5
	Lodveida vārstu uzstādīšana pagrabā, ø15
	gab.
	8

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana,  remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	2
	Jaunu skārda ventilācijas vadu montāža
	kompl.
	1,00

	3
	Regulējamās metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	3,00

	4
	Uzstādīt papildus ventilatoru wc
	gab.
	1,00

	5
	Montēt difuzoru (d=100 mm)
	gab.
	1,00

	
	1.9. SANTEHNISKIE DARBI
	
	

	1
	Demontēt esošās izlietnes ar pieslēgumu UK 
	gab.
	4,00

	2
	Demontēt sēdpodu ar pieslēgumu UK
	gab.
	1,00

	3
	Demontēt esošo kāju mazgāšanas vannu ar pieslēgumu UK
	gab.
	1,00

	4
	Demontēt esošo dušas maisītāju
	gab.
	1,00

	5
	Montēt jaunu dušas maisītāju ar šļūteni un klausuli
	k-ts
	1,00

	6
	Montēt sēdpodu ar vāku un skalojamo kasti ("Cersanit" vai analogs)
	k-ts
	1,00

	7
	Montēt metāla, emalijas dušas paliktni ar sifonu ar cauruļu nomaiņu un pieslēgšanu pie esošās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas (izmēri anologi grupās WC esošajiem palikņiem)
	k-ts
	1,00

	8
	Montēt izlietnes 450x350 mm ("Cersanit" vai analogs) ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem 
	k-ts
	2,00

	9
	Montēt izlietni ar skapīti 450x350 mm ("Cersanit" vai analogs) ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem 
	k-ts
	1,00

	
	1.10. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	2,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 9

Lietvedes kabineta remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	1,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot dem.sistēmu)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža
	gab.
	1,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	10,70

	6
	Loga ailes demontāža (starp kab. un medicīnas kabinetu)
	gab.
	1,00

	7
	Radiatoru demontāža, t.sk. vadītājas kabinetā
	gab.
	2,00

	8
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	8,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Logu aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	2,50

	2
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	36,10

	3
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizpildīšana
	m2
	36,10

	4
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	36,10

	5
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	36,10

	6
	Aizšūt logu sienā uz gaiteni no abām pusēm ar reģipsi pa metāla karkasu ar skaņas izolāciju (S=1,3 m2)
	gab.
	1,00

	6
	Aizšūt durvju aili uz med. kabinetu no abām pusēm ar riģipsi pa metāla karkasu ar skaņas izolāciju (S=1,3 m2)
	gab.
	1,00

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	10,70

	2
	 Grīdas OSB plātnes montāža  b=12mm biezumā
	m2
	10,70

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	10,70

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	10,70

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	13,00

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Aizpildīt plaisas
	t.m.
	6,40

	2
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu
	m2
	10,70

	3
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	10,70

	4
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju(Sadolin Bindo 3 vai anologa) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	10,70

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru, rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh. izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	1,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	3
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	10,40

	4
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	1,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	10,70

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizsardz. līm. IP 21 4 x 18 w montāža
	gab.
	2,00

	3
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	4
	Slēdža montāža IP 20 (dubult.) (h=1,7 m)
	gab.
	1,00

	5
	Rozetes montāža IP 20 (h=1,7 m) ar z.k.
	gab.
	12,00

	6
	Ievietot interneta vadus penālī
	t.m.
	5,00

	7
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn.mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400 x1000 mm „Purmo” vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums"), t.sk. vadītājas kabinetā
	gab.
	2,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšūvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	2,00

	3
	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu
	gab.
	1,00

	4
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz II stāvam (kapara caurules); (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu)
	t.m.
	12,00

	5
	Lodveida vārstu uzstādīšana pagrabā, ø15
	gab.
	4

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	1,00

	2
	Regulējamas metāla ventilācijas restes montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	1,00

	
	1.9. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	1,00


BŪVDARBU APJOMI Nr. 10

Speciālistu kabineta remonts

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. DEMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Elektroinstalāciju demontāža
	kompl.
	1,00

	2
	Apgaismojuma lampu demontāža
	gab.
	2,00

	3
	UAS rūpīga demontāža (saglabājot demontēto sist.)
	kompl.
	1,00

	4
	Durvju bloka demontāža
	gab.
	1,00

	5
	Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes)
	m2
	9,80

	6
	Radiatoru aizšuvumu demontāža
	m2
	2,00

	7
	Radiatoru demontāža
	gab.
	1,00

	8
	Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi
	m3
	5,00

	9
	Logu ailas (uz 1 grupu) demontāža
	gab.
	1,00

	
	1.2. SIENAS
	
	

	1
	Logu aizsargāšana (aplīmēšana) ar plēvi
	m2
	2,50

	2
	Sienu sagatavošana apdares darbiem
	m2
	35,60

	3
	Sienu gruntēšana, līdzināšana, plaisu aizdarīšana
	m2
	35,60

	4
	Sienu špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	35,60

	5
	Sienu krāsošana 2 kārtās ar Sadolin Bindo 20 vai analogu krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās, kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju.
	m2
	35,60

	6
	Sienas flīzēšana virs izlietnes
	m2
	1,00

	7
	Aizšūt logu sienā (uz 1.grupu no abām pusēm ar riģipsi pa metāla karkasu ar skaņas izolāciju) 
	m2
	1,5

	
	1.3. GRĪDAS
	
	

	1
	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve (biezums līdz 5 mm)
	m2
	9,80

	2
	 OSB plātnes montāža b=12mm biezumā
	m2
	9,80

	3
	Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai (špaktelēšana, slīpēšana)
	m2
	9,80

	4
	Nodilumizturīga ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu (linoleja klase 34)
	m2
	9,80

	5
	Koka grīdlīstu montāža (rūpnieciski krāsotas ar izturīgu koka krāsu, tonis saskaņots ar Pasūtītāju)
	tek.m.
	13,00

	
	1.4. GRIESTI
	
	

	1
	Griestu tīrīšana, rustu izlīdzināšana, izlīdzināšana ar apmetumu, plaisu aizpildīšana
	m2
	9,80

	2
	Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	9,80

	3
	Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Sadolin Bindo 3 vai analoga) krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst, balta, tonējama
	m2
	9,80

	
	1.5. DURVIS
	
	

	1
	Koka durvju bloka montāža 1,0 x 2,1 m (ar armētu stiklu 0,65x0,85 m analogs esošajām durvīm), ar furnitūru,  rūpnieciski krāsots ar Sadolin Master Novus vai analogu krāsu uz ūdens bāzes, ar palielinātu meh.izturību, mazgājama, tonis saskaņojams ar Pasūtītāju
	gab.
	1,00

	2
	Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm)
	gab.
	1,00

	3
	Durvju ailes apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar krāsu iekšējās apdares darbiem)
	tek.m.
	10,40

	4
	Metāla sliekšņa montāža
	gab.
	1,00

	
	1.6. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	
	

	1
	Montēt jaunu elektroinstalāciju, ar griestu un sienas štrobēšanu (kabeļi iebūvēti zem apmetuma)
	m2
	9,80

	2
	Dienas gaismas lampas ar aizsardz.līm. IP-21 4 x 18 w montāža
	gab.
	2,00

	3
	Demontēto UAS devēju, kabeļu un aizsargkanālu montāža
	kompl.
	1,00

	4
	Slēdža montāža IP 20 (h=1,7 m)
	gab.
	1,00

	5
	Rozetes montāža IP 20 (h=1,7 m) ar z.k. 
	gab.
	5,00

	6
	Izpilddokumentācijas noformēšana (izpildrasējuma shēmas, el.tehn. mērījumi)
	k-ts
	1,00

	
	1.7. APKURES DARBI
	
	

	1
	Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x400 x 1000 mm „Purmo” vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulātoru, ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie esošās sistēmas (darbu saskaņot ar AS "Olaines ūdens un siltums")
	gab.
	1,00

	2
	Radiatoru aizšuvums ar dekoratīvu paneli (aizšūvuma izmēri atbilstoši radiatora izmēriem)
	m2
	1,00

	3
	Caurumu kalšana pārsegumā un aizdare ar cementa javu
	gab.
	1,00

	4
	Nomainīt apkures cauruļu stāvvadu no pagrabstāva līdz II stāvam (kapara caurules) (stāvvadu augšējos p-tos paredzēt automātisko atgaisotāju uzstādīšanu)
	t.m.
	8,00

	
	1.8. VENTILĀCIJAS DARBI
	
	

	1
	Esošās ventilācijas sistēmas pārbaude, atjaunošana, remonts un regulēšana
	kompl.
	12,00

	2
	Regulējamas metāla ventilācijas restes  montāža (pēc esošo caurumu izmēriem)
	gab.
	1,00

	
	1.9. SANTEHNISKIE DARBI
	
	

	1
	Demontēt esošo izlietni ar esošo pieslēgumu UK tīkliem
	gab.
	1,00

	2
	Montēt jaunu izlietni ("Cersanit" 450x350 mm) ar maisītāju (ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem)
	kompl.
	1,00

	
	1.10. DAŽĀDI DARBI
	
	

	1
	Telpu ģenerālā tīrīšana, sakopšana pēc remonta darbiem
	obj.
	1,00

	2
	Aizšūt caurules ar riģipsi pa metāla karkasu
	t.m.
	4,00

	3
	Esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana
	gab.
	1,00


2. Prasības Darbu izpildei

2.1. Pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu Darbu veikšanas projektu (DVP).

2.2. Pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegt Olaines novada pašvaldības Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju.

2.3. Pirms Darbu uzsākšanas jānosedz logi, durvis uz blakus telpām, lai netiktu ietekmētas blakus esošās telpas, kurās notiek ar Darbu nesaistīti procesi.
2.4. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus, Darbu daudzumu sarakstam atbilstošus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem OSPII „Ābelīte” 1.korpusa telpās (turpmāk – Objekts), kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
2.5. Darbu apjoma sarakstā minētās materiāli var tikt aizstātas ar analogiem izstrādājumiem.
2.6. 1.,2.,3.,4. grupas, 2. stāva koridoru un kāpnes Darbus uzsākt no 2014.gada 01.jūnija.
2.7. 1.stāva koridoru, lietvedes kabinetu, medicīnas kabinetu, speciālā pedagoga kabinetu Darbus uzsākt no 2014.gada 21.jūnija.
2.8. Darbus veikt līdz 2014.gada 01.augustam.
2.9. Darbi veicami nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti Darbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību. Remontstrādnieku pārvietošanās pa iestādes telpām aizliegta, izņemot tikai Darbu Objektā. Ar Pasūtītāju tiek saskaņota atbildīgā persona par Darbu procesa norisi. 

2.10. Nodrošināt bērnu nepiekļūšanu Darbu zonā. Ar savu darbību neradīt draudus drošībai iestādes teritorijā. Transporta pārvietošanās iestādes teritorijas saimnieciskajā daļā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2.11. Darbu laikā ievērot tīrību objekta Darbu zonā un būvlaukuma teritorijā, katru dienu aiz sevis sakopt.
2.12. nodrošināt Objektu un apkārtējo teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

2.13. Uzstādot Objektā aprīkojumu, iesniegt Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas valsts valodā. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā veikt Pasūtītāja personāla apmācību (instruktāžu).

2.14. Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, ko sastāda Pasūtītājs, piesaistot Būvuzņēmēju. Būvuzņēmējs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem.

2.15. Ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē”, Noteikumi par higiēnas prasībām izglītības iestādēs un uzturēties Darbiem norādītajā teritorijā.

2.16. Ievērot Darbu kārtības noteikumus un dienas režīmu (klusās stundas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 netrokšņot – neveikt darbus, kas rada troksni) un citus noteikumus, kas ir saistoši pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai laika periodā no 01.06.2014.- 01.08.2014.

2.17. Lai Pasūtītājs varētu nodrošināt „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” (72.panta 4. un 5.daļa) ievērošanu, Būvuzņēmējs iesniedz strādājošo darbinieku sarakstu ar personas kodiem saraksta iesniegšanai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centrā Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļā.
2.18. Sienu, flīžu, grīdu u.c. krāsu toņu risinājumi, raksti saskaņojami ar Pasūtītāju pirms Darbu uzsākšanas.

2.19. Darbos materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņojams izpildes laikā ar Pasūtītāju.

2.20. Ūdeni, kas tiek izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli nedrīkst izliet bērnudārza kanalizācijas sistēmā. Ūdeni ņemt un izliet tikai Pasūtītāja norādītajā vietā.

2.21. Pirms apdares darbu uzsākšanas jāveic esošo logu ailu hermētiskuma pārbaude un hermetizēšana 

2.22. Jaunizbūvētajai apkures daļai jāveic hidrauliskā pārbaude.

2.23. Evakuācijas gaismekļu montāža jāparedz saskaņā ar ugunsdrošības normām LBN 201-10.
2.24. pirms Darbiem saistītiem ar:

· ūdens apgādi un kanalizāciju, saskaņot tos ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102;

· elektroapgādi, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu SIA „ELEKOMS”, Māris Lamberts t. 29413509; 

· ugunsdrošības automātisko signalizācijas sistēmu, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu SIA „VEGA MS” t. 29430203;

· apsardzes un ugunsaizsardzības trauksmes sistēmu, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu IK „VASaps”, apsardzes pults t. 67965796;

· telekomunikāciju tīkliem: internetu un telefonu Ar SIA "Lattelecom”.

2.25. Pirms izpildīto Darbu nodošanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam izpildes dokumentācija (inženierkomunikāciju izpildshēmas, materiālu kopšanas instrukcijas, materiālu atbilstības deklarācijas, sertifikāti, akti u.c.).

2.26. Pirms Darbu pabeigšanas inženierkomunikācijas nodot apkalpojošām organizācijām ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

2.27. Pirms visu izpildīto Darbu akta parakstīšanas sakārtot Objektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu, kā arī jāsakopj laukums ārpusē, kur tika novietoti celtniecības materiāli, utt.).

2.28. Garantija: 

· visiem izpildītajiem Darbiem ne mazāka kā 3 kalendārie gadi;
· flīzēm, linolejam, margām ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, bet ne mazāk kā ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām; 
· apsildes aprīkojumam ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, bet ne mazāk kā ražotāja garantija.
3. Apdares darbu kvalitātes prasības
3.1.  Prasības flīzēšanas darbiem:
· grīdas virsmai pirms flīzēšanas darbiem jābūt līdzenai;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm (izņemot peldošās šuves);

· veicot kontroles pārbaudi grīdu flīžu virsmas novirzei no horizontālās plaknes nevar būt vairāk par 3mm uz 2m;

· flīzētās virsmas un stūru novirze no vertikāles uz 1 stāvu nedrīkst pārsniegt 10mm;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm, šuvju novirze no vertikāles un horizontāles uz 1m garumā nedrīkst būt vairāk kā 1,5mm. Šuvju nesakritība pieļaujamā = 0,5mm;

· atstarpei starp sienu un flīzēm jābūt pilnībā aizpildītai ar maisījumu (nedrīkst būt tukšumam);
· Flīžu izvirzījumi (redzami) no kopējās plaknes nav pieļaujami.

3.2.  Prasības griestu un sienu apdarei, krāsošanai:
· sienu un griestu virsmas nelīdzenums (pirms krāsošanas) uz 2m nedrīkst pārsniegt 2 mm;
· sienu un griestu virsmai pēc krāsošanas jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. 

3.3.  Prasības linolejam:
· linolejam jābūt nodilumizturīgam (linoleja klase 34) ar labām kopšanas un ekspluatācijas īpašībām jāparedz linoleja ieklāšana un šuvju metināšana ar diegu. Linoleja krāsu un rakstu (kāpņu laukumā) jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3.4.  Prasības durvīm

· durvīm ar ugunsdrošības pakāpi jābūt ar atbilstošu ugunsdrošības prasību dokumentāciju (sertifikāts, deklarācija).
4. Remontējamo Darbu plānus skatīt PDF formātā.
2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:
Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”, IDN: ONP 2014/14, Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

1. ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

2. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

3. ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 

3.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Pretendenta pieteikums 

par piedalīšanos iepirkumā “ Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”
	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	Nr.:
	________________________/Datums/

	
	


Iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija” paredzētos Darbus, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%. 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Tehniskajā specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti. 

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

3.1.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].
3.2.pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Informācija par Pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, kopēja remontējama platība, līguma summa EUR 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Tehniskās specifikācijas 2.4.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2009.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	
	
	
	
	
	
	

	2012.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2013.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”

1. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks visiem izpildītajiem Darbiem _______ kalendārie gadi no Darbu nodošanas. 
Flīzēm, linolejam, margām __________ kalendārie gadi, bet ne mazāk kā ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām; 

Apsildes aprīkojumam __________ kalendārie gadi, bet ne mazāk kā ražotāja garantija.
3. Darbu izpildes termiņš

1.,2.,3.,4. grupas, 2. stāva koridoru un kāpnes Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

1.stāva koridoru, lietvedes kabinetu, medicīnas kabinetu, speciālā pedagoga kabinetu apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.
Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______. 

4. Darbu izpildes grafiks 

	Objekta nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]
5. Citi nosacījumi

Pirms Darbu uzsākšanas nosegsim logus, durvis uz blakus telpām, lai netiktu ietekmētas blakus esošās telpas, kurās notiek ar Darbu nesaistīti procesi.

Darbu veikšanas procesā izmantosim sertificētus, Darbu daudzumu sarakstam atbilstošus materiālus, ievērosim drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veiksim apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemsimies pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

Darbus veiksim nepārtraucot un netraucējot izglītības iestādes, kuras telpās tiek veikti Darbi, darbu un nodrošinot trešo personu drošību. Remontstrādnieku pārvietošanās pa iestādes telpām būs aizliegta, izņemot tikai Darbu Objektā. Ar Pasūtītāju tiks saskaņota atbildīgā persona par Darbu procesa norisi. 

Nodrošināsim bērnu nepiekļūšanu Darbu zonā. Ar savu darbību neradīsim draudus drošībai iestādes teritorijā. Transporta pārvietošanās iestādes teritorijas saimnieciskajā daļā saskaņosim ar Pasūtītāju.

Darbu laikā ievērosim tīrību Objekta Darbu zonā un būvlaukuma teritorijā, katru dienu aiz sevis sakopsim.

Nodrošināsim Objektu un apkārtējo teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināsim to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

Uzstādot Objektā aprīkojumu, iesniegsim Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas valsts valodā. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā veiksim Pasūtītāja personāla apmācību (instruktāžu).

Saudzēsim un saglabāsim Pasūtītāja īpašumu, nebojāsim to. Segsim visus zaudējumus, ko radīsim savā darbības rezultātā. 

Ievērosim Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē”, Noteikumi par higiēnas prasībām izglītības iestādēs un uzturēties Darbiem norādītajā teritorijā.

Ievērosim Darbu kārtības noteikumus un dienas režīmu (klusās stundas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 netrokšņosim – neveiksim darbus, kas rada troksni) un citus noteikumus, kas ir saistoši pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai laika periodā no 01.06.2014.-01.08.2014.
Lai Pasūtītājs varētu nodrošināt „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” (72.panta 4. un 5.daļa) ievērošanu, iesniegsim strādājošo darbinieku sarakstu ar personas kodiem saraksta iesniegšanai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centrā Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļā.

Sienu, flīžu, grīdu u.c. krāsu toņu risinājumi, saskaņosim ar Pasūtītāju pirms Darbu uzsākšanas.

Darbos materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņosim izpildes laikā ar Pasūtītāju.

Ūdeni, kas tiks izmantots Darbu veikšanai un kur iekļuvuši celtniecības materiāli neizliesim bērnudārza kanalizācijas sistēmā. Ūdeni ņemsim un izliesim tikai Pasūtītāja norādītajā vietā.

Pirms apdares darbu uzsākšanas veiksim esošo logu ailu hermētiskuma pārbaudi un hermetizēšanu. 

Jaunizbūvētajai apkures daļai veiksim hidraulisko pārbaudi.

Evakuācijas gaismekļu montāža paredzēsim saskaņā ar ugunsdrošības normām LBN 201-10.

Pirms izpildīto Darbu nodošanas iesniegsim Pasūtītājam izpildes dokumentāciju (inženierkomunikāciju izpildshēmas, materiālu kopšanas instrukcijas, materiālu atbilstības deklarācijas, sertifikāti, akti u.c.).

Pirms Darbu pabeigšanas inženierkomunikācijas nodosim apkalpojošām organizācijām ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

Pirms visu izpildīto Darbu akta parakstīšanas sakārtosim Objektu (aizvāksim būvgružus, aizvāksim sev piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāsim logus un sienu un grīdas virsmu, kā arī sakopsim laukumu ārpusē, kur tika novietoti celtniecības materiāli, utt.).

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2014/14
Līgums Nr. ONP 2014/13

Par Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršoto renovāciju

Olainē
2014.gada __._________________
Puses:

Pasūtītājs: Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, reģ. Nr. 90000012723, tās vadītājas Valdas ZOŠAS personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses, 
un 

Izpildītājs: ___________________, reģ. Nr.: _________________, tās ______________________personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata (turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Olaines speciālās PII "Ābelīte" 1.korpusa telpu vienkāršotā renovācija”, IDN: ONP 2014/14 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Līguma 1.3.punktā norādītajās Pasūtītāja telpās 1.korpusa telpu vienkāršotā renovāciju (turpmāk tekstā Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

1.3. Darbu izpildes vieta - Objekts: Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”, Parka iela 5, Olaine, Olaines novads (turpmāk - Objekts).

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Būvuzņēmēja piedāvājums Iepirkumam.

2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR _____________ (____________ euro un ___________ euro centi) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka darbi ir izpildīti atbilstošā kvalitātē un Pasūtītājs tos ir pieņēmis un Izpildītājs izpilda tam ar līgumu noteiktās saistības.

3.3. Ņemot vērā katras Objekta telpas lokālās tāmes izmaksu aprēķinu Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkumā izvirzītajām prasībām.

3.5. Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli).
3.6. Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Tāmē uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji kopā ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi (turpmāk - Būvvalde) atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.7. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomu vai Darbu izpildes termiņu. 

4.2. Darbu uzsākšanas termiņš:
4.2.1. 1.,2.,3.,4. grupas, 2. stāva koridoru un kāpnes Darbi - no 2014.gada 01.jūnija.

4.2.2. 1.stāva koridora, lietvedes kabineta, medicīnas kabineta, speciālā pedagoga kabineta Darbi -no 2014.gada 21.jūnija.

4.3. Darbu izpildes termiņš ir 2014.gada 01.augusts. 

4.4. Darbu sagatavošanas darbus un Objekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.5. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti pirmsskolas izglītības iestādes telpās un izglītības procesu telpās plānots atsākt 2014.gada 29.jūlijā, Izpildītājam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

4.8. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem un Būvuzrauga pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% apmērā, noslēdzot par to vienošanos protokolu, ko paraksta līgumslēdzēju puses.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. Vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. Ja Pasūtītāja budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30%, 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Līguma noslēgšanas par to brīdinot Būvuzņēmēju (skat 5.1.3.p.);

5.2.3. Izveidot OSPII „Ābelīte” komisiju, kura veic apsekošanu par telpu sakopšanu pēc Darbu veikšanas un, ja tiek konstatēts, ka sakopšanas darbi veikti nekvalitatīvi, tad OSPII „Ābelīte” brīdina par to Būvuzņēmēju, norādot laiku, kurā viņam ir jāveic sakopšanas darbi. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītajā laikā neveic sakopšanas darbus, OSPII „Ābelīte” komisija tiesīga nolīgt telpu uzkopšanai firmu un samaksu par to veikt no Līguma 3.1.punktā paredzētās Līguma cenas. 
5.2.4. Citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

6.1.2. Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus, Tāmei atbilstošus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus, visu Pasūtītāja pilnvarotās personas un būvuzrauga priekšrakstus un norādījumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

6.1.3. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu Darbu veikšanas projektu (DVP);

6.1.4. pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar 01.04.1997. MK noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 3.2.1 apakšnodaļu „Vienkāršota renovācija un vienkāršota rekonstrukcija” un 3.2.2 apakšnodaļu „Vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija”, iesniegt Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.5. pirms darbiem saistītiem ar:

6.1.5.1. ūdens apgādi un kanalizāciju, saskaņot tos ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102;

6.1.5.2. elektroapgādi, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu SIA „ELEKOMS”, Māris Lamberts t. 29413509; 

6.1.5.3. ugunsdrošības automātisko signalizācijas sistēmu, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu SIA „VEGA MS” t. 29430203;

6.1.5.4. apsardzes un ugunsaizsardzības trauksmes sistēmu, saskaņot tos ar apkalpojošo firmu IK „VASaps”, apsardzes pults t. 67965796;

6.1.5.5. telekomunikāciju tīkliem: internetu un telefonu Ar SIA "Lattelecom”.

6.1.6.  saskaņojumus pēc darbu veikšanas iesniedz Pasūtītājam, noformējot tos rakstiski kā abpusēji parakstītus aktus;

6.1.7. uzstādot Objektā aprīkojumu, iesniegt Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas valsts valodā. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā veikt Pasūtītāja personāla apmācību (instruktāžu);

6.1.8. saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, ko sastāda Pasūtītājs, piesaistot Izpildītāju. Izpildītājs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;

6.1.9. ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē”, Noteikumi par higiēnas prasībām izglītības iestādēs un uzturēties remontdarbiem norādītajā teritorijā;

6.1.10. ievērot Darbu kārtības noteikumus un dienas režīmu (klusās stundas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 netrokšņot – neveikt darbus, kas rada troksni) un citus noteikumus, kas ir saistoši pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai laika periodā no 01.06.2014.-01.08.2014.(Darbu izpildes termiņš skat. Līguma 4.3.punktu);

6.1.11. lai Pasūtītājs varētu nodrošināt „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” (72.panta 4. un 5.daļa) ievērošanu, Būvuzņēmējs iesniedz strādājošo darbinieku sarakstu ar personas kodiem saraksta iesniegšanai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas informācijas centrā Noziedzīgo nodarījumu uzskaites nodaļā;

6.1.12. ja Būvuzņēmējs neiekļaujas termiņā ilgāk par 10 (desmit) dienām (izņemot gadījumu, ja iestājas Līguma 4.8. vai 11.4.punktā minētie apstākļi), tad Būvuzņēmējs apmaksā aukles pakalpojumus 1.,2.,3.,4.grupas bērnu vecākiem par katru kavējuma dienu, kas aprēķināta no vienas minimālās algas apmērā par katru bērnu;

6.1.13. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja (pēc abpusēji parakstītas vienošanās), bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) robežās;

6.1.14. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās izpilddokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.15. nodrošināt tīrību Objektā, apkārtējā teritorijā, visā Darbu veikšanas laikā;

6.1.16. nodrošināt Objektu un apkārtējo teritoriju ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.17. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

6.1.18. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās – Līguma noteikumiem;

6.1.19. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.20. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja un/vai viņa vietnieka atrašanos Objektā, veikt izpildāmo Darbu kontroli visā Darbu veikšanas laikā.
6.1.20.1. Darbu izpildes vadītājs: _____________, sert. Nr. _________ no _____, mob. ________.

6.1.20.2. Darbu vadītāja palīgs: __________________________.

6.1.21. uzņemties atbildību, noslēdzot attiecīgu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.22. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju un Būvvaldi;

6.1.23. ievērot materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.24. pirms visu izpildīto Darbu akta parakstīšanas sakārtot Objektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu, kā arī jāsakopj laukums ārpusē, kur tika novietoti celtniecības materiāli, utt.);

6.1.25. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

6.1.26. pirms apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi piesaistīto apakšuzņēmēju rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas - 3 (trīs) kalendārie gadi (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

7.1.1. Flīzēm, linolejam, margām ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, bet ne mazāk kā ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām; 

7.1.2. Apsildes aprīkojumam ne mazāk kā 5 (pieci) gadi, bet ne mazāk kā ražotāja garantija. 

7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, defektus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai novēršanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

7.5. Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus Līguma 7.4.punktā noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas no maksājumu ieturējuma summas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Apdrošināšana

8.1. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības laikā, dalībnieku darbības vai bezdarbības dēļ (vai šādas darbības vai bezdarbības seku). 
8.2. Slēdzot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu par Līgumā noteiktajiem Darbiem - Objektā, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma minimālais limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.punkta noteiktās Līguma cenas.

8.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma limita robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējam no saviem līdzekļiem.

8.4. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas maksājuma uzdevumu līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam glabāšanā. 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

9.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu izpildes aktu. 

9.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs un Būvuzraugs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

9.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līguma prasībām un nav sastādīti akti par segto Darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

9.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi. Pēc trūkumu novēršanas vai nepabeigto Darbu izpildes tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

9.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas Garantijas laikā.

10. Maksājumu izdarīšanas kārtība

10.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu:

10.1.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja samaksā Būvuzņēmējam avansu ___% apmērā Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas, tas ir EUR _______ (___________ euro un ________ euro centi) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem Darbiem.

10.1.2. Līguma izpildes laikā tiks veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem, ko Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda un apstiprina vai noraida. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējas Līguma cenas.

10.1.3. Gala maksājumu Pasūtītājs veic desmit darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

10.2. Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:

10.3. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

10.4. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu izpildes akta parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā naudas daudzuma (ja no tās nav veikts atskaitījums par defektu novēršanu), savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā Garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

10.5. Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

11. Izmaiņas Līgumā

11.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu). 

11.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

11.3. Jebkura izmaiņa vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem un Darbu izpildes pagarinājums jānoformē kā Līguma izmaiņas.

12. Līgumsods

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružu nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, EUR 75,00 apmērā par katru gadījumu.

12.3. Izbeidzot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

12.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

12.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

13. Līguma laušana

13.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu var, piecas kalendārās dienas iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs trīs darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

13.4. Būvuzņēmējs 13.2.punktā atrunātajā Līguma laušanas gadījumā desmit darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par divdesmit darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu, ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

13.8. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

14. Force Majeure

14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

14.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

14.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

14.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

15. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

15.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

15.2. Līgums noslēgts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

15.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

16. Pārējie noteikumi

16.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro būvuzraugu __________, tālr.: ________, e-pasts: _______________, un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pilnvaro būvuzraugu ____________________________________________________.

16.2. Pasūtītāja pārstāvjiem, kas minēti 16.1.punktā, ir pienākums:

16.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

16.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

16.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus pirms Pasūtītāja;

16.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā;

16.2.5. ievērot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

16.3. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma tīšas un/vai netīšas bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu. 

16.4. Visiem paziņojumiem, t. sk., pretenzijām pret izpildīto Darbu kvalitāti, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētām rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, pa e-pastu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
16.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

16.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 17.punkta norādīto adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

16.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

16.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

16.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

16.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

17. Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs: 





Būvuzņēmējs:
Olaines SPII „Ābelīte”





	Reģ. Nr. 90000012723 

Parka ielā 5,Olaine, 

Olaines novads, LV-2114

Tālr. 67965768,67964056

e-pasts: olainesabelite@inbox.lv
Bankas rekvizīti: A/S Swedbank
Kods: HABALV22

Nor. Rēķins: LV55 HABA 055 103 601 590 3

_____________________ /V.Zoša/


	SIA 

Vienotais reģ. Nr.

PVN Nr. LV 

Adrese: 

...............................................................

Tālr.: 

e-pasts:
Banka: 

Kods: 

Konts: 

________________________ /................. /
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